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(EXP. N°: 117/16), CON CARGO A DOS EJERCICIOS PRESUPUESTARIOS
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR
EL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA
LA EXCAVACION ARQUEOLOGICA DEL ENTORNO DEL TORREON DE
ARROYOMOLINGS, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON UNA
PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACION Y TRAMITACION ORDINARIA
(EXP. N°: 117/16). CON CARGO A DOS EJERCICIOS PRESUPUESTARIOS

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. Regimen juridico.

El contrato que se regula por el presente pliego tiene caracter administrativo conforme a
lo dispuesto en el art. 19.2 del el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico. Las
partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el mismo y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la Directiva 2014/24/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, sobre contratacion puablica, en
aquellos de sus articulos que resulten de aplicacion en virtud del efecto directo de la
misma, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, (en adelante TRLCSP);
por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP) en
todo lo que no se oponga al anterior; por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico (RD 817/2009); por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia
Sostenible; por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su
internacionalizacion, supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. En su caso seréd de
aplicacion la legislacion en materia de contratos administrativos de la Union Europea.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos
contractuales, prevalecera el pliego de clausulas administrativas particulares, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las
instrucciones o0 normas de toda indole aprobadas por la Administracion que puedan ser de
aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no eximira al contratista de la obligacion de su
cumplimiento.

En cuanto a las posibles responsabilidades penales se estara a lo dispuesto en el art. 262

del Cdodigo Penal que tipifica las conductas delictivas tendentes a alterar el precio en las
licitaciones publicas.
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Clausula 2. Capacidad para contratar.

Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de
las circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se podra acreditar
por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP.

Las empresas deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga
relacion directa con el objeto del contrato, segln resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales y dispongan de una organizacion con elementos personales y materiales
suficientes para la debida ejecucién del contrato.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea deberan acreditar su
capacidad de obrar mediante certificacion de inscripcion en uno de los registros
profesionales o comerciales que se indican en el anexo | del Reglamento General de la
LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberdn acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la Mision Diplomaética Permanente u Oficina Consular de Espafia
del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo o, en
su defecto, que actlan con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades
a las que se extiende el objeto del contrato, asi como el informe de reciprocidad a que se
refiere el articulo 55 TRLCSP. o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo
sobre Contratacién Publica de la Organizacién Mundial del Comercio.

No podran concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que
dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. (art. 56.1 TRLCSP).

Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, o mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello. (art. 21 RG).

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecucion de las obras
comprendidas en el PROYECTO DE EJECUCION PARA LA EXCAVACION
ARQUEOLOGICA DEL ENTORNO DEL TORREON DE ARROYOMOLINOS, de
acuerdo al Proyecto redactado al efecto en Junta de Gobierno Local, con cargo a dos
gjercicios presupuestarios.

El objeto del contrato incluye la total realizacion de las obras definidas en la memoria,
condiciones econdmicas, planos y anexos y proposicion presentada a concurso por el
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contratista, incluyendo por tanto la prestacion de mano de obra, suministro de todos los
materiales, medios auxiliares, instalaciones provisionales, estudios técnicos
complementarios, controles de calidad y en general todo lo necesario para la realizacion de
las mismas.

Necesidades a satisfacer:

Desde la Concejalia de Turismo y Patrimonio Histdrico se plantea la necesidad
de realizar una nueva y definitiva intervencion arqueoldgica del entorno del
Torredn de Arroyomolinos, con objeto de finalizar y completar anteriores
excavaciones y sacar la planta de la Fortaleza. Por tanto, se hace necesaria la
contratacion de empresas especializadas para la ejecucion de las obras, con
personal especializado y medios adecuados, de los que el Ayuntamiento
actualmente carece.

Cddigo CPV: 45112450-4 Obras de excavacion en yacimientos arqueol6gicos

Clausula 4. Plazo y lugar de ejecucion.

El plazo de ejecucién total de la obra incluida en este proyecto es de cinco meses y
medio (5,5) que comenzaran a contar a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobaciéon del Replanteo, con resultado viable. Recepciones parciales: NO

El contratista, durante la ejecucion del contrato debera adoptar todas aquellas medidas
necesarias para que garanticen la finalizacion de la obra en dicho plazo.

El adjudicatario estd obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realizacion
del contrato, asi como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran establecido.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la firma del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracidn autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacién se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo dispuesto en
el articulo 96 del RGLCAP.

El contrato se ejecutara en los lugares determinados en el Pliego de Condiciones
Técnicas.
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Clausula 5. Presupuesto de licitacion y precio del contrato.

Los licitadores deberan presentar su proposicion econdémica segun el modelo que figura
en el Anexo 1 “Modelo de Proposicion Econémica” del presente pliego.

Presupuesto base de licitacion anual: 205.888,47.-€
Tipo IVA: 21%
Importe IVA: 43.236,58.-€
Presupuesto total anual IVVA incluido: 249.125,05.-€

- Valor estimado del contrato:

Presupuesto base de licitacion: 205.888,47.-€

Presupuesto prérroga: 0,00.-€

Importe méximo de las modificaciones previstas: 10% 20.588,85.-€
(art. 106 TRLCSP)

TOTAL VALOR ESTIMADO: 226.477,32.-€

En el proyecto se incluye un desglose de unidades y cuadro de precios correspondiente y
mediciones

Todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y demas disposiciones
de aplicacion, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitacion, entre los
costes directos e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos en el porcentaje de
Gastos Generales de Estructura.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de las obras seran los que figuran
en el proyecto aprobado por la Administracion, afectados por el coeficiente de
adjudicacion resultante de la oferta econdmica realizada por el licitador.

En todo caso se indicard como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afadido (IVA).

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion, seran
automaticamente desechadas.

Tipo de presupuesto: maximo determinado
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Cofinanciacion: no
Sistema de determinacion del presupuesto: A tanto alzado (art. 87.2 TRLCSP).

Clausula 6. Existencia de crédito.

Para atender las obligaciones del contrato, existe crédito adecuado y suficiente para la
atencion del gasto en la partida 432.682.00 “Informacion y Promocion Turistica.
Acondicionamiento Torredn del presupuesto de gastos del ejercicio 2016, por importe de
123.966,94.-€ mas 26.033,06 de I.V.A. Total: 150.000.-€.

En el estado de gastos del presupuesto para 2017 se deberd incluir en la misma partida
crédito por importe de: 81.922,31.-€ mas17.203,69.-€ de I.V.A., Total: 99.126,00.-€
Clausula 7. Organos administrativos.

Organo de contratacion: Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo establecido en
el Decreto Legislativo de delegacion nimero 1.241 de 16 de junio de 2015.

Organo competente en materia de contabilidad plblica: Organo de Contabilidad del
Ayuntamiento de Arroyomolinos. Intervencion municipal. Direccion Postal: Plaza
Mayor, 1 — 28939 Arroyomolinos (Madrid)

Destinatario del objeto del contrato: Concejalia de Turismo y Patrimonio Histérico.

Clausula 8. Perfil de contratante.

A los efectos previstos en el articulo 53 del TRLCSP y con el fin de asegurar la maxima
transparencia y el acceso publico a la informacion relativa a su actividad contractual, en
el perfil de contratante del 6rgano de contratacion se publicara toda la informacion
relativa a la licitacion.

El acceso al perfil de contratante se efectuara a través del Portal del Ayuntamiento de
Arroyomolinos www.ayto-arroyomolinos.org

CAPITULO Il
DE LA LICITACION

Clausula 9. Procedimiento y forma de adjudicacion.

La contratacion a realizar se califica como contrato de obras de caracter administrativo,
de conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 del TRLCSP.
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En aplicacion de los articulos 138, 157 y siguientes del TRLCSP el procedimiento para
adjudicar el contrato es el procedimiento abierto.

La adjudicacion recaera en el licitador que, en su conjunto, haga la proposicion mas
ventajosa segun los criterios recogidos en el presente pliego, sin atender exclusivamente
al precio de la misma, y sin perjuicio del derecho de la Administracion a declararlo
desierto. No existira negociacion alguna de los términos del contrato con los licitadores.

Los organos de contratacion y el contratista se someterdn a la obligacién de
confidencialidad de la informacion en los términos establecidos en el art. 140 del
TRLCSP.

Clausula 10. Informacion a los licitadores.

En virtud de lo establecido en el art. 158.2 del TRLCSP, los licitadores podran solicitar
informacion adicional sobre los pliegos o documentacién complementaria con una
antelacion de al menos cinco dias (5) naturales a la fecha limite para la recepcion de
ofertas, debiendo facilitarse la informacion, al menos, tres dias (3) naturales antes de la
fecha limite para la recepcion de ofertas.

Clausula 11. Variantes y mejoras.
No se aceptaran variantes o alternativas.

No obstante, podran presentarse mejoras que seran valoradas conforme se prevé en el
apartado relativo a los criterios de adjudicacion.

Se consideran mejoras las que no tengan coste para el Ayuntamiento y variantes aquéllas
que incrementen el precio del contrato.

Clausula 12. Criterios de adjudicacion.

Los criterios de adjudicacién que han de servir de base para la adjudicacién del contrato
son:

o Criterios valorables en cifras o porcentajes
a) Oferta ECONOMICA............coviviiiiiiiiiii i HaASta 95 puntos
Las ofertas se punttan hasta 95 puntos. Se otorgara la maxima puntuacion a la oferta
mas economica y el resto se puntuaran proporcionalmente con arreglo a la siguiente

féormula.

P = MaxP — 1,5 x ((OF — M.OF) / M.OF) x 100
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P = Es la puntuacion correspondiente a la oferta a valorar (si resulta negativa se asignan
0 puntos)

MéaxP= Maximo de puntos a otorgar (95 en este caso)

OF = Es la oferta correspondiente al licitador que se valora

M.OF = Mejor oferta de las presentadas

b) Plazo adicional de garantia............................cce e Hasta 5 puntos

El plazo adicional de garantia ofrecido para las obras sobre el plazo legal de un afio,
hasta un méximo de 2 afios adicionales. Se otorgaran 2,5 puntos por cada afio adicional
hasta un maximo de 5 puntos.

e Criterios ponderables en funcion de un juicio de valor
a) Documentacion teenica. . ... ...ouvviriniieieiee e Hasta 75 puntos

Las empresas licitadoras presentaran sus ofertas en un maximo de 60 péginas, DIN A4 a
una cara (acompafiando de su reproduccién exacta en soporte digital no manipulable
tipo pdf). Los planos (documentacion gréafica) y plan de obra, podran presentarse en
formato de hasta DIN A2 a una cara, contabilizdndose cada plano y el Plan de Obra
como una unidad cada uno de ellos del cobmputo total de hojas DIN A4 a presentar.

En cada uno de los siguientes apartados que componen la propuesta técnica, se asignara
la puntuacion maxima a la oferta con mayor grado de detalle, conocimiento, coherencia,
desarrollo y adecuacién de la propuesta presentada a la realidad de la obra, puntuando
las restantes ofertas, comparandolas con las de la oferta de mayor puntuacién.

MemOTia TECNICA. . ..uutet ittt ettt Hasta 15 puntos.
Equipo humano...........oouiiriiiii e Hasta 15 puntos.
Programa de trabajo............cooviieiiiritii e Hasta 15 puntos.
Plan de autocontrol y calidad................ooiiiiiiiiiii Hasta 15 puntos.
Mejoras con respecto a 10 eXigido........o.vvviviiiiiiiiiiiiiiiiiee, Hasta 15 puntos.

Para asesorar a los miembros de la Mesa de Contratacion, se requerira informe de
valoracion de las ofertas técnicas al Arquedlogo redactor del proyecto de ejecucion para
la excavacion arqueoldgica del entorno del Torredn de Arroyomolinos.

Clausula 13. Presentacion de proposiciones.

El 6rgano de contratacion anunciara la licitacion del contrato en los correspondientes
boletines oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el TRLCSP, asi como en el perfil de
contratante del Ayuntamiento de Arroyomolinos.

Los empresarios interesados en la licitacién presentardn sus proposiciones en el
Departamento de Contratacion del Ayuntamiento de Arroyomolinos de 9.00 a 14.00
horas durante el plazo de 15 dias naturales, contados a partir de la fecha de publicacion
del anuncio en el Boletin Oficial del Estado. En caso de que el Gltimo dia de
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presentacion de proposiciones sea sdbado o no habil, se trasladara éste al primero que lo
fuera.

Una vez presentada una proposicion no podra ser retirada bajo ningun pretexto.

La Mesa de Contratacion no admitira ninguna oferta entregada en cualquier dependencia
Municipal distinta del Departamento de Contratacion, con la Unica excepcion de las
entregadas en el Registro General del Ayuntamiento, por haber sido enviadas por correo,
cumpliendo los requisitos en la Ley.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el empresario deberd justificar la fecha de
imposicion del envio en la Oficina de Correos y anunciar al érgano de contratacion la
remision de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no serd admitida la proposicion si es recibida por el érgano de
contratacion con posterioridad a la fecha de terminacion del plazo sefialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, 5 dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la proposicion, ésta no sera admitida en ningun caso.

La presentacién de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego, y del de prescripciones técnicas que rigen en
el presente contrato, sin salvedad alguna.

La oferta economica que se presente, no podra superar el precio maximo de licitacion
establecido en este pliego.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicién. Tampoco podré suscribir
ninguna proposicion en union temporal con otros empresarios si lo ha hecho
individualmente o figurar en méas de una union temporal.

La contravencion de cualquiera de las prohibiciones anteriores dara lugar a la inadmision
de todas las proposiciones suscritas por el empresario.

Las empresas extranjeras que contraten en Espafia presentaran la documentacion
traducida de forma oficial al castellano.

La documentacion exigida en este pliego debera presentarse completa, no admitiéndose
remisiones a documentos aportados en otros expedientes.
Clausula 14. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constaran de TRES SOBRES cerrados en cuyo exterior, de forma bien
visible y sin que sea preciso para su lectura abrir los mismos, se consignara lo siguiente:
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SOBRE A:
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE: (Denominacion del contrato consignada en el anuncio de licitacion y
n° de expediente)

LICITADOR: Nombre y CIF o NIF

REPRESENTANTE: (En su caso, nombre y apellidos del representante y DNI)

CORREO ELECTRONICO: ...............
FECHA Y FIRMA: (Firmara el licitador o representante que presente la proposicion)

SOBRE B:
CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES

EXPEDIENTE: (Denominacion del contrato consignada en el anuncio de licitacion y
n° de expediente)

LICITADOR: Nombre y CIF o NIF

REPRESENTANTE: (En su caso, nombre y apellidos del representante y DNI)

CORREO ELECTRONICO: ...............
FECHA'Y FIRMA: (Firmara el licitador o representante que presente la proposicion)

SOBRE C
PROPOSICION ECONOMICA Y CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O
PORCENTAJES

EXPEDIENTE: (Denominacion del contrato consignada en el anuncio de licitacion y
n° de expediente)

LICITADOR: Nombre y CIF o NIF

REPRESENTANTE: (En su caso, nombre y apellidos del representante y DNI)

CORREO ELECTRONICO: ...............
FECHA'Y FIRMA: (Firmara el licitador o representante que presente la proposicion)
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SOBRE “A”: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.
En el interior del sobre se incluirad preceptivamente, la siguiente documentacion:

1.-Declaracion responsable conforme al modelo del Anexo Il al presente Pliego,
suscrita por el licitador o su representante, reconociendo que cumple los requisitos de
capacidad, representacion y solvencia exigidos y comprometiéndose a acreditarlos en
caso de que vaya a ser propuesto como adjudicatario.

2.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la union temporal frente al
Ayuntamiento de Arroyomolinos deberdn presentar, todos y cada uno de los
empresarios, los documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de
compromiso en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncién del compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacion de un representante o apoderado unico de la union con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la union.

En caso de exigirse clasificacion las empresas pertenecientes a la UTE podran acumular
la categoria para alcanzar la exigida en el contrato de conformidad con lo dispuesto en
el art. 52 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

En caso de no exigirse clasificacion, cada una de las empresas debera acreditar la
solvencia econémica y financiera y se acumulara la solvencia técnica de todas ellas, a
fin de cumplir con el criterio de seleccion.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacidn, concurran en la unidn empresarios
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado Miembro de la Union
Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la Union Europea,
los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su clasificacion y estos
ultimos su solvencia econémica y financiera y técnica o profesional.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios,

ésta acreditard su constitucion en escritura pablica, asi como el CIF asignado a dicha
unién, antes de la formalizacion del contrato. En todo caso, la duracion de la

unién sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

3.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
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que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

4.- Direccion de correo electrénico.

Si de conformidad con el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electronico de los ciudadanos a los Servicios Publicos, el licitador admite que las
notificaciones se le efecten por correo electrénico deberd incluir una direccion de
correo electronico a estos efectos.

5.- Declaracion de no haber participado en la elaboracion de las especificaciones
técnicas.

Declaracion responsable conforme al modelo fijado en el anexo Ill, de no haber
participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas del contrato que se licita.

6.- Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacién, segin lo previsto en la clausula 21
“Adjudicacion del contrato”, el licitador podra indicar en la declaracion responsable del
Anexo Il si el licitador cuenta en su plantilla con un nimero de trabajadores con
discapacidad superior al 2%. En caso de que se produzca empate entre dos o mas
proposiciones, se requerira al licitador que asi lo hubiese declarado la documentacion
acreditativa de tal extremo, contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la
Seguridad Social de los trabajadores con discapacidad.

7.- Declaracion responsable relativa al cumplimiento de obligaciones establecidas
en la normativa vigente en materia laboral, social, asi como en materia de igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.

Los licitadores deberan aportar declaracién responsable, conforme al modelo fijado en
el Anexo VI del presente pliego, a través de la cual haran constar que cumplen con los
requisitos establecidos en la normativa vigente en materia laboral y social asi como que,
en aquellos casos en los que corresponda, cumple con lo establecido en los apartados 2
y 3 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, relativos a la elaboracién y aplicacion de un Plan de lgualdad. El 6rgano de
contratacion podra hacer uso de sus facultades de comprobacion en relacion con el
cumplimiento de las citadas obligaciones.

8.- Contratos sujetos a regulacion armonizada.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada, los licitadores podran presentar como
prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos previos para participar en un
procedimiento de licitacion el documento europeo Unico de contratacion (DEUC),
consistente en una declaracion formal y actualizada de la empresa interesada. Este
documento ha sido aprobado a traveés del Reglamento (UE) n°® 2016/7, de 5 de enero,
(https//ec.europa.eu/growth/tolos-databases/espd), y se aportard en sustitucion de la
documentacion sefialada en el apartado 1 de esta clausula.
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En el supuesto de que una empresa concurra a una licitacion en union temporal con otra
u otras empresas, cada empresa integrante de la futura unidon temporal de empresas
debera presentar un formulario normalizado del documento europeo Unico de
contratacion. Asimismo, cuando los licitadores recurran a la capacidad de una o varias
entidades, deberan aportar un formulario del documento europeo Unico de contratacion
(DEUC) de cada una de las entidad4es en el que se recoja la informacion prevista a
estos efectos en el citado formulario.

De conformidad con lo establecido en la parte 11, seccién A, quinta pregunta, dentro del
apartado titulado “Informacién general” del formulario normalizado del documento
europeo unico de contratacion, las empresas que figuren inscritas en una “lista oficial de
operadores economicos autorizados” solo deberan facilitar en cada parte del formulario
aquellos datos e informaciones que, en su caso concreto, no estén inscritos en estas
“listas oficiales”. En Espafia, las empresas no estaran obligadas a facilitar aquellos datos
que ya figuren inscritos de manera actualizada en el Registro de Licitadores que
corresponda, ya sea el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado (ROLECE) o el equivalente a nivel autonémico con el alcance previsto en el
articulo 327.1 TRLCSP, siempre y cuando las empresas incluyan en el formulario
normalizado del documento europeo Unico de contratacion (DEUC) la informacion
necesaria para que el érgano de contratacion pueda realizar el acceso correspondiente
(direccion de internet, todos los datos de identificacion y, en su caso, la necesaria
declaracion de consentimiento), por aplicacion del articulo 59.1 penultimo péarrafo de la
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del consejo, de 26 de febrero y en
coherencia con ello, lo establecido en la parte VI del formulario. A estos efectos, se
podra consultar la Resolucion de 6 de abril de 2016, de la Direccion General del
Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendacion de la Junta Consultiva
de contratacion Administrativa sobre la utilizacion del Documento Europeo Unico de
contratacion previsto en la nueva Directiva de contratacién publica, al objeto de
comprobar la informacion contenida en el ROLECE.

Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el ROLECE o registro
autonomico equivalente, la empresa licitadora deberd asegurarse de qué datos se
encuentran inscritos y actualizados en dichos Registro y cuales no estan inscritos o
estandolo no estan actualizados.

En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estados Miembros de la
UE, tanto el dérgano de contratacion como las empresas interesadas tienen a su
disposicion el deposito de certificados en linea e-Certis , en el cual consta: una lista
completa y actualizada de los documentos y certificados que en cada Estado son
susceptibles de ser utilizados por las empresas interesadas como medio de prueba del
cumplimiento de los requisitos previos de acceso a una licitacion publica, asi como una
lista de los Registros de licitadores o de otro tipo y de las bases de datos que expiden
estos certificados y documentos.

9.- Una relacion de todos los documentos incluidos en este sobre
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Los documentos podran presentarse originales o mediante copias de los mismos que
tengan caracter de auténticas, conforme a la legislacion vigente.

SOBRE “B”: “CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES”.

En este sobre se incluird la documentacion relativa a aquellos criterios cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor que impida su valoracion mediante cifras o
porcentajes, asi como lo indicado Pliego de Prescripciones Técnicas.

La inclusion de documentacion exigida en el sobre “B” dentro del sobre “C”, supondra la
no valoracion de tal criterio a que se refiera.

SOBRE “C”: “PROPOSICION ECONOMICA Y CRITERIOS VALORABLES EN
CIFRAS O PORCENTAJES”

En este sobre se incluird la proposicion econdémica en la que se indicara el precio ofertado
por el licitador, asi como aquellos otros elementos de la oferta que sean valorables
mediante formulas, con arreglo a los criterios de adjudicacion sefialados en los Pliegos.
En este sobre se indicara ademas de la proposicion, la documentacion técnica de la oferta
referida a los criterios valorables mediante formulas.

La PROPOSICION ECONOMICA, que se presentara redactada conforme al modelo
fijado en el anexo 1 al presente pliego, debiendo contener cuantas indicaciones se
especifiquen en el referido modelo. No se aceptaran aquellas que contengan omisiones,
errores o0 tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia
con la documentacion examinada y admitida, excediese del precio de licitacion, variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en los importes de la
proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacion
motivando su decision, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion se indicara como partida independiente el importe del Impuesto sobre
el Valor Afadido.

En caso de discrepancias entre el importe expresado en letra y el expresado en cifra,
prevalecerd la cantidad que se consigne en letra, salvo que de los documentos que
compone la proposicion se desprenda otra cosa.

Los precios se expresaran en euros con un numero maximo de tres decimales.

Los licitadores deberan incorporar en cada uno de los sobres una relacién con la
documentacion a la que hayan dado el caracter de confidencialidad.
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La inclusion de cualquier documentacion relativa al sobre “C” en el sobre “B” conllevara
la exclusion automaética de la proposicion que incurra en tal infraccidn del procedimiento
de contratacion.

Clausula 15. Composicion de la Mesa de Contratacion

La Mesa de Contratacion estara integrada conforme a los siguientes acuerdos adoptados

por:

- Decreto 1243/2015, de 16 de junio de 2015 de Composicion Mesas de Contratacion,
228/2016 de 28 de enero de 2016, de modificacion y 561/2016 de 2 de marzo de 2016,
de modificacion

PRESIDENTE

Titular: D. Juan Carlos Garcia Gonzélez, Concejal Delegado de Educacion,
Infancia, Adolescencia y Juventud.

Suplente: D. Francisco Ferrero Benito, Concejal Delegado de Cultura,
Festejos y Participacion Ciudadana.

VOCALES
a) De designacion legalmente dispuesta:

D? Inmaculada Azorin Juan, Secretaria municipal, o en su defecto un
funcionario adscrito a su departamento.
D? Carmen Martinez Benito, Interventora municipal, o en su defecto un
funcionario adscrito a su departamento.

De libre designacién:

D? Raquel Garcia Ocafia, Concejala Delegada de Sanidad, Asuntos Sociales,
Tercera Edad y Mujer.

Suplente: D. Andrés Martinez Blanes, Concejal Delegado de Urbanismo,
Medio Ambiente y Transportes.

D. Miguel Angel Perdiguero Castilla, Concejal Delegado de Deportes.
Suplente: D? Isabel Morales Pizarro, Concejala Delegada de Servicio
Generales.

D° José Vicente Gil Suarez, Concejal delegado de Hacienda.

Suplente: D* M? Pilar Sanchez Torres, Concejala Delegada de Empleo,
Consumo, Industria y Comercio, y Turismo, Seguridad Ciudadana y
Proteccion Civil.

D. David Diez Avila, Concejal del Grupo Arroyomolinos Si Puede.

Suplente: D. Sergio Casas Lopez, Concejal del Grupo Arroyomolinos Si
Puede.
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Secretaria: D Concepcion Fernandez Alvarez, Técnico de Contratacion, o en
su defecto, un funcionario adscrito a su departamento.

Todos los miembros de la Mesa de Contratacion tendran voz y voto, a
excepcion del Secretario, que tendra voz y no voto.

Asistente técnico con voz pero sin voto:
- D. Rubén Perete Rodriguez, Técnico municipal.
- Suplente: D. Roman Villarrubia Garrido, Técnico municipal .

Clausula 16. Calificacion de la documentacién y valoracion de los criterios de
adjudicacion de los licitadores.

El acto de apertura de proposiciones tendré lugar el dia siguiente habil al que finalice el
de presentacion a la hora indicada en el anuncio de licitacion. Primeramente se constituira
la Mesa de Contratacion, en sesién no publica, al objeto de calificar la documentacién
relativa a los licitadores, para lo que se procedera a abrir el sobre de “documentacion
administrativa” (Sobre “A”), dejando sin abrir los sobres de “los criterios no valorables
en cifras o porcentajes” y “proposicion econdmica y los criterios valorables en cifras o
porcentajes” (Sobres “B” y “C”).

Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada,
se comunicaré a los licitadores afectados para que los subsanen o corrijan, para lo que se
les ofrecera un plazo no superior a tres dias habiles.

La notificacion para subsanacion de defectos se efectuara mediante fax o correo
electronico, debiendo indicar los licitadores la forma en que se hard esta comunicacion,
asi como el numero del fax o direccion de correo. En caso de que los licitadores no hayan
indicado el medio para practicar tal notificacion, ésta se entendera efectuada a través de la
publicacion en el Tablén de Anuncios del Ayuntamiento de Arroyomolinos del acta de
calificacion de la documentacion, que, en todo caso, se fijara en el citado tablon y a través
de la publicacion en el perfil de contratante.

Asimismo, la Mesa podra recabar de los licitadores aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados a los efectos de acreditar su capacidad y solvencia, o requerirle
para la presentacion de otros complementarios, lo que debera cumplimentarse en el plazo
de cinco dias naturales.

La Mesa, una vez calificada la documentacién y subsanados, en su caso, los defectos u
omisiones, procedera a determinar las empresas que cumplen los requisitos de capacidad
y solvencia fijados en el pliego de clausulas administrativas con pronunciamiento expreso
en acto publico sobre los admitidos a licitacion, los rechazados y sobre las causas de su
rechazo.

Clausula 17. Apertura de proposiciones y propuesta de adjudicacion.
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En el caso de no precisarse la subsanacion de documentacion, la Mesa de Contratacion
procedera a la apertura del sobre “B” “criterios no valorables en cifras o porcentajes”, en
ese mismo acto en sesion publica.

Si hubiera precisado la subsanacion de documentacion, una vez realizada ésta, se
procedera a la apertura del sobre “B” en sesion publica en la fecha indicada en el perfil de
contratante.

En casos justificados, la Mesa de Contratacién podra aplazar la apertura de ofertas,
comunicandose con la debida antelacion a través de perfil de contratante.

Comenzara el acto dando lectura al anuncio de licitacion procediéndose al recuento de las
proposiciones presentadas y dando cuenta del resultado de la calificacién de los
documentos presentados, con expresion de las proposiciones admitidas. Seguidamente se
invitard a los asistentes a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las
explicaciones que estimen necesarias, pero sin que en este momento pueda la Mesa de
Contratacion hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el
plazo de admision de ofertas, o el de subsanacion de defectos. A continuacién, se
procederd a la apertura del SOBRE B, remitiéndose al Técnico correspondiente para la
emision del informe de valoracion.

La apertura del SOBRE C (Proposicién economica y criterios valorables en cifras o
porcentajes) se celebrard una vez emitidos el informe de valoracion del SOBRE B y se
anunciara con la debida antelacién en el perfil de contratante.

La Mesa de Contratacion, previa la emision de informes técnicos correspondientes, en su
caso, clasificara las proposiciones presentadas por orden decreciente, atendiendo a los
criterios de adjudicacion del pliego y procedera a formular propuesta de adjudicacion del
contrato al 6rgano de contratacion, en favor de la oferta econGmicamente méas ventajosa.

En caso de que dos 0 méas proposiciones se encuentren igualadas como las mas ventajosas
desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicacion, resultara
adjudicataria aquella que obtenga una mayor puntuacion en el criterio de adjudicacion
gue tenga mayor peso en la ponderacion de los mismos. En caso de que continuara la
igualdad, por el orden de importancia que se haya atribuido a cada criterio.

La Mesa de Contratacién procedera a desechar las ofertas que puedan producir duda
racional sobre la persona del licitador, compromiso que contrajere o adolecieren de
deficiencias sustanciales. Si algun documento exigido no hubiera sido presentado, y no
obstante, del resto de la documentacion se dedujera su existencia, se considerara
subsanable su omisién. Lo dispuesto en este parrafo es de aplicacion para la
documentacion de los sobres A, By C.

Notificada la adjudicacion del contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de

recursos (2 meses) sin que se hayan interpuesto, la documentacion que acompafia a las
proposiciones quedard a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su
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documentacion en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la
adjudicacion, la Administracion no estara obligada a seguirla custodiando, a excepcion de
los documentos justificativos de la garantia provisional, que se conservara para su entrega
a los interesados.

Clausula 18. Ofertas desproporcionadas o temerarias.

El 6rgano de contratacion podré estimar por si 0 a propuesta de la Mesa de Contratacion,
que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las
mismas concurran las circunstancias previstas en el art. 85 y 86 del RGLCAP. En todo
caso, cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada
o0 anormal deberd darse audiencia al licitador incurso en dicho supuesto, asi como
solicitar informe técnico, conforme dispone el art. 152 del TRLCSP.

Clausula 19. Efectos de la propuesta de adjudicacion. Renuncia o desistimiento.

La propuesta de adjudicacion de la Mesa de Contratacidn no crea derecho alguno en favor
del licitador propuesto como adjudicatario, que no lo adquirira, respecto a la
Administracion, mientras no se haya formalizado el contrato. No obstante, cuando el
organo de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada
debera motivar su decision.

Antes de la adjudicacién del contrato, el 6rgano de contratacion por razones de interées
publico debidamente justificadas podra renunciar a celebrar el contrato. También podra
desistir del procedimiento antes de la adjudicacion cuando se aprecie una infraccién no
subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion.

En estos supuestos el drgano de contratacion debera compensar a los licitadores por los
gastos efectivos que hubiera incurrido en la licitacién, previa solicitud y con la debida
justificacion de su valoracion econdmica, hasta un importe maximo de 300.-€.

CAPITULO Il )
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 20. Adjudicacion del contrato. Documentacion a presentar por el propuesto
como adjudicatario

A la vista de la propuesta de la Mesa de contratacion, el 6rgano de contratacion acordara
la adjudicacion en resolucién motivada en el plazo maximo de DOS MESES, a contar
desde la apertura de las proposiciones cuando para la adjudicacion del contrato deban
tenerse en cuenta la pluralidad de criterios, y en el plazo maximo de quince dias, a
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contar desde la apertura del sobre “C” “Proposicion econdmica y criterios valorables en
cifras o porcentajes”, cuando el unico criterio de valoracion sea el precio. Este plazo se
ampliara en quince dias habiles en el supuesto de que haya que seguir los tramites
sefialados en los articulos 152.3 del TRLCSP y 22 f) del RD 817/2009, para las
proposiciones desproporcionadas o anormalmente bajas.

La adjudicacion se notificard a los licitadores y, simultdneamente, se publicara en el
perfil de contratante del 6rgano de contratacion, indicandose el plazo en que debe
procederse a su formalizacion.

La notificacion se haré por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de su
recepcion por el destinatario. En el caso, de que la notificacion se efectle por correo
electrénico se ajustara a los términos establecidos en el articulo 151.4 del TRLCSP,
entendiéndose rechazada, cuando existiendo constancia de la puesta a disposicion
transcurrieran cinco dias naturales sin que se acceda a su contenido.

El 6rgano de contratacion podré declarar desierta la licitacion, a propuesta de la mesa de
contratacion, cuando no exista ninguna oferta o proposicion que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

El érgano de contratacién con anterioridad a la adjudicacion, requerira al licitador que
haya presentado la oferta econdmicamente méas ventajosa para que, dentro del plazo de
diez dias hébiles, a contar desde el siguiente a aquel en que se hubiera recibido el
requerimiento, presente la siguiente documentacion:

1.-Acreditacién de la personalidad del empresario y su capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de
constitucion, los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las
que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
Publico que corresponda segun el tipo de persona juridica de que se trate, asi
como el Cdédigo de Identificacion Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que
tenga el caracter de auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia
compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberan
recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion
de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica
conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario
habilitado para ello.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales

de estados miembros de la Unién Europea, se acreditara mediante su inscripcion
en el registro procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado donde estén
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establecidos o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado
de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el pérrafo
anterior, informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafa en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo &mbito territorial radique el
domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o
analogo, o en su defecto, que actuan con habitualidad en el trafico local en el
ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberan acomparfiar informe de la Mision Diplomatica Permanente
espafola, que acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participacion de las empresas espafiolas en la contratacion con
la Administracion y con el sector publico. En los contratos sujetos a regulacion
armonizada, se prescindird del informe sobre reciprocidad en relacion con las
empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacion Mundial del Comercio.

1.5.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacién traducida de forma
oficial al castellano.

2.- Poder y DNI del representante.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a
una persona juridica, deberan acomparfiar poder suficiente acreditativo de su
representacion, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente debera
presentar fotocopia compulsa del Documento Nacional de Identidad. (D.N.l.) de
la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion. Si el
documento acreditativo de la representacion contuviese delegacion permanente de
facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

3.-Acreditacion de la solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.
Clasificacion.

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA. El licitador deberé adjuntar:

-Cifra anual de negocios, o bien cifra anual de negocios en el ambito al que se
refiera el contrato, en los ultimos tres afios, con indicacion expresa del valor
minimo exigido.

e Criterio de seleccion: El licitador debera tener una cifra global de negocios
anual (en relacion al objeto del contrato), como promedio de los tres altimos
anos, por importe igual o superior a una vez y media el presupuesto base de
licitacion, excluido IVA.

SOLVENCIA TECNICA. El licitador debera adjuntar:
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-Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los ultimos diez afios
correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacion al que corresponda
el contrato, avalada por certificados de buena ejecucion para las obras mas
importantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de
ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que
se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término. Los certificados
de buena ejecucion, de las obras incluidas en la relacion, cuyo destinatario fuese
una entidad del sector publico podran ser comunicados directamente al 6rgano
de contratacion por la entidad contratante de las obras.

o Criterio de seleccion: Se considerara acreditada esta solvencia por aquellas
entidades que hayan realizado, en los dltimos cinco afios, trabajos
directamente relacionados con el objeto del contrato (obras de restauracion
en edificios integrantes del patrimonio histdrico espafiol como Bienes de
Interés Cultural), debiendo presentar una relacién de las distintas obras
realizadas en dicho periodo, similares a las solicitadas, en que incluya una
descripcion minima de las mismas, asi como importes, fechas vy
beneficiarios, debiendo aportar de al menos cinco de ellas, certificados de
buena ejecucion expedidos por la entidad, publica o privada, solicitante del
servicio.

También se podra acreditar la solvencia econémica y técnica segun lo indicado
en el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, “Cuando el valor estimado del contrato de obras sea inferior a 500.000
euros, la clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo de clasificacion
que en funcién del objeto del contrato corresponda, con la categoria de
clasificacion que por su valor anual medio corresponda, acreditard su solvencia
economica y financiera y su solvencia técnica para contratar. En tales casos, el
empresario podrd acreditar su solvencia indistintamente mediante su
clasificacion, o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de
solvencia exigidos”.

Categoria2 cuando la cuantia sea superior a 150.000 euros e igual o inferior a
360.000 euros.

Grupo K Especiales

Subgrupo 7 Restauracion de bienes inmuebles Historico-artisticos

Se estard a lo siguiente:

Si la acreditacion de la clasificacion de la empresa se realiza mediante
certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de Estado
0 de la Comunidad de Madrid de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del
articulo 83 del TRLCSP, debera acompafarse a la misma de una declaracion
responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en
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el correspondiente certificado no han experimentado variacion. Esta
manifestacion deberd reiterarse en caso de resultar adjudicatario, en el documento
en que se formalice el contrato.

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, debera aportarse el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello,
debiendo justificar el estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo que
a tal efecto se le concede para la subsanacion de defectos u omisiones en la
documentacion.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso
de no hallarse clasificados en Espafia, deberdn presentar, en sustitucion de la
clasificacion la documentacion acreditativa de solvencia econdémica y financiera y
técnica o profesional en la forma establecida en los arts. 75y 78 del TRLCSP y
por los medios previstos por el drgano de contratacién en el presente pliego.

A estos efectos los certificados de clasificacion o documentos similares que hayan
sido expedidos por Estados miembros de la Unidn Europea a favor de sus propios
empresarios constituyen una presuncion de capacidad frente a los diferentes
6rganos de conformidad con lo provisto en el articulo 84 del TRLCSP.

4.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado, o en el de la Comunidad de Madrid, eximira a los licitadores inscritos a
tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la presentacion en las
convocatorias de contratacion de las condiciones de aptitud del empresario en
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacidn
profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera, y clasificacion, asi
como la acreditacion de la no concurrencia de las prohibiciones de contratar que
deberén constar en aquel.

En cumplimiento del art. 146.3 del TRLCSP, sera necesario que los licitadores
aporten el certificado de inscripcion, acompafiado de una declaracion responsable
del licitador en que manifieste que las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no han experimentado variacion. Esta manifestacion
deberé reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se
formalice el contrato, sin perjuicio de que el organo de contratacion, pueda
efectuar una consulta al Registro.

En caso de que se hubiese producido alteracion de los datos registrales, se hara
mencion expresa en la citada declaracion, uniendo la documentacion
correspondiente.

El certificado del registro podra ser expedido electrénicamente.

5.- Resguardo acreditativo de la constitucién de la garantia definitiva.
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6.-Documentacion acreditativa de los seguros exigidos en el Pliego de Clausula
Administrativas y en el de Prescripciones Técnicas.

7.-Cualquier otro documento acreditativo de su aptitud para contratar o de la
efectiva disposicion de los medios que se hubieren comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecucion del contrato, conforme al articulo 64.2 del TRLCSP, que
le reclame el érgano de contratacion.

8.- Abono del anuncio de licitacion. Conforme a lo establecido en el art. 75 del
RGLCAP, los gastos que se deriven de la publicacion de los anuncios en
Boletines o Diarios Oficiales seran de cuenta del adjudicatario.

9.- En caso de Uniones de Empresarios, la escritura publica de formalizacion de la
misma, cuya duracion serd coincidente con la del contrato hasta su extincion.

10.- El licitador que haya presentado la oferta econé6micamente mas ventajosa no
debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de
Arroyomolinos, salvo que estuviesen garantizadas. El certificado que acredite la
inexistencia de dichas deudas se aportara de oficio por la Tesoreria del
Ayuntamiento de Arroyomolinos.

11.- Debera acreditar ante el érgano de contratacion hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dicha
acreditacion se efectuard mediante los siguientes documentos:

i) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre
que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, referida al ejercicio
corriente, o el Gltimo recibo completado con una declaracion responsable
de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las excepciones establecidas en el articulo 82.1

apartados b), e) y f) del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, deberan presentar asimismo resolucién expresa de la concesién
de la exencion de la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el
alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

i) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la
Administracion Tributaria, en la que se contenga genéricamente el
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cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del
RGLCAP.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social,
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en
el régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo
dispuesto en la Resolucion de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de
marzo), de la Direccion General de Ordenacion Juridica y Entidades
Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden a la
aplicacion de las previsiones en materia de Seguridad Social contenidas
en la Disposicion adicional decimoquinta y en la supervisién de los
seguros privados, aquéllos deberan aportar una certificacion de la
respectiva Mutualidad de Prevision Social del Colegio Profesional
correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo
con la citada Resolucion. La presentacién de dicha certificacion no
exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones que se
sefialen en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo,
debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante
declaracion responsable.

12.- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato o, en caso de no contar todavia con recibo,
el documento de alta en dicho impuesto. Dichos documentos vendran
acompafiados de una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto.

En caso de encontrarse en alguno de los supuestos de exencién de dicho impuesto,
recogidos en el apartado 1 del articulo 82 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se aportard una declaracion responsable especificando en el supuesto
legal de exencion y el documento de declaracion en el censo de obligados
tributarios.

Cuando el licitador propuesto como adjudicatario haya aportado como prueba
preliminar del cumplimiento de los requisitos previos para participar en el
procedimiento, la declaracion responsable prevista en el articulo 146.4 del TRLCSP, o
en el caso de los contratos sujetos a regulacion armonizada, el documento europeo Unico
de contratacion (DEUD), el 6rgano de contratacion le requerird para que dentro del
plazo de diez dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, acredite previamente a la adjudicacion del contrato, la posesion y validez
de los documentos establecidos en la clausula 15 apartados 1 a 6 del presente pliego. De
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no cumplirse este requerimiento en el plazo sefialado, se entenderd que el licitador ha
retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacién al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contratacion podra requerir a los licitadores, en cualquier momento
anterior a la adopcion de la propuesta de adjudicacion, que aporten la documentacion,
en los términos establecidos en el articulo 151.3 del TRLCSP.

El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion, en los términos establecidos en el
articulo 151.3 del TRLCSP.

Cuando no proceda la adjudicacion del contrato al licitador que haya presentado la
oferta econdmica mas ventajosa, por no cumplimentar adecuadamente el requerimiento,
de conformidad con lo establecido en el articulo 151.2 del TRLCSP, se entendera que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso a recabar la misma
documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

Clausula 21. Garantia definitiva.

El licitador que hubiera presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa estarad
obligado a constituir a disposicion del 6rgano de contratacion, una garantia definitiva por
importe del 5 por 100 del importe de adjudicacion, excluido el Importe sobre el Valor
Afadido, que respondera de los conceptos a que se refiere el art. 100 del TRLCSP.
Cuando la cuantia del contrato se determina en funcion de precios unitarios, el importe de
la garantia a constituir se fijara atendiendo el presupuesto de licitacion.

En casos especiales se puede establecer una garantia complementaria de hasta un 5 por
100 del importe de adjudicacion del contrato.

La garantia definitiva debera constituirse en el plazo de 5 dias habiles contados desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento por parte del 6rgano de
contratacion.

En todo caso la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el art. 100
del TRLCSP.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estara a lo dispuesto en el articulo 96
y siguientes del TRLCSP vy articulos 55 a 58 del RGLCAP, y en los modelos de los
anexos IV y V, debiendo en todo caso consignarse en la Tesoreria Municipal.

En los documentos que el contratista presente para acreditar dicha garantia, debera figurar
el niimero de C.1.F.: P-2801500-F a continuacion del nombre de avalado “Avyuntamiento
de Arroyomolinos”, asi como el nimero de expediente de contratacion.
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La constitucion de la garantia definitiva no podrd acreditarse mediante medios
electronicos.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 5 dias naturales, contados desde
la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que
guarde la debida proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacion,
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion contractual. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda,
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion. A estos efectos, no se consideraran
las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revision del mismo
conforme a lo sefialado en el articulo 89 y siguientes del TRLCSP.

No procede la constitucién de la garantia definitiva mediante retencion en el precio.

Clausula 22. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Finalizado el plazo de vigencia del contrato y aprobada, en su caso, la liquidacion, y
transcurrido el plazo de garantia, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva, se dictara resolucion de devolucién de aquélla, en
el plazo de dos meses desde la finalizacién del plazo de garantia. En dicho plazo debera
notificarse dicha resolucion. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho efectiva
en este plazo por causa imputable a la Administracion, ésta deberd abonar al contratista la
cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo
transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de devolucion de la
garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato, o seis meses en el caso
de que el importe del contrato sea inferior a 100.000 euros, o cuando las empresas
licitadoras reunan los requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segun lo
establecido en el Reglamento CE n° 800/2008, de la Comision de 6 de agosto de 2008,
por el que se declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado
comun en aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas
directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, sin que la
recepcion formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al
contratista, se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia, siempre que no se
hayan producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin
perjuicio de los dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Clausula 23. Perfeccién y formalizacién del contrato.

El contrato se perfeccionara con su formalizacion. El contrato deberd formalizarse en
documento administrativo que se ajustara con exactitud a las condiciones de licitacion y
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ademas podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera
entregar a la Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en
el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la
formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran los quince dias habiles desde
que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores. Transcurrido ese este
plazo, el 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato
en plazo no superior a cinco dias contados desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince dias sin que se
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensién de la formalizacion del
contrato o desde que se dicte resolucién con el levantamiento de la suspension del acto de
adjudicacion.

En los restantes contratos, la formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de
los ocho dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion
a los licitadores en la forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP.

Clausula 24. Seguros

Sequro de Responsabilidad Civil

El adjudicatario debera suscribir una poéliza de Responsabilidad Civil, por dafios a
terceros, “Igual o superior al importe de licitacion” que cubrird los dafios a personas o
cosas, que pudieran producirse con ocasion de la ejecucion del servicio, asi como por
dafios producidos al Ayuntamiento, personal municipal y al personal relacionado con el
servicio durante la vigencia del contrato.

El periodo de mantenimiento seré igual al de garantia, como minimo, un afio a partir de la
recepcion de las obras.

Sequro de todo riesgo de construccion

El adjudicatario contratard y mantendra a su costa durante el periodo de construccién vy el
plazo de garantia, un seguro de todo riesgo de construccion que cubra los dafios que
puedan sufrir las obras realizadas y las en curso de realizacion, con un capital asegurado
igual al importe de ejecucion material de la misma.

Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se encuentre
en el periodo de construccion, asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores
como consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato.

El periodo de mantenimiento sera igual al de garantia, como minimo, de un afio a partir
de la recepcion de las obras.
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En dicha pdliza tienen la condicion de asegurados adicionales el Ayuntamiento de
Arroyomolinos.

La entrega de las polizas serd previa a la adjudicacion del contrato. Antes de la
formalizacion del contrato, el contratista acreditara que las citadas pélizas estan en vigor.

CAPITULO IV
EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 25. Responsable del contrato.

La persona que designe la Concejalia de Turismo y Patrimonio Histérico y apruebe el
organo de contratacion seré la responsable del contrato al que correspondera supervisar su
ejecucion, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta ejecucion de la prestacion pactada.

Son funciones del representante del 6rgano de contratacion o responsable del contrato:

a)

b)

f)

9)

Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demas condiciones técnicas
establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales.

Exigir la existencia de los medios y organizacion necesarios para la elaboracion de
los trabajos/prestacion de los servicios en cada una de sus fases.

Dar las 6rdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.

Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo del
contrato.

Expedir, en su caso, las certificaciones parciales y conformar las facturas
correspondientes a los trabajos/servicios realizados segun los plazos de ejecucion
y abono que se haya acordado.

Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo del
contrato y su supervision, a los que estara obligado a asistir la representacion de la
empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o
especialistas de la misma que tengan alguna intervencion en la ejecucion del
contrato.

Clausula 26. Principio de riesgo y ventura.
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De acuerdo con lo que establece el articulo 215 del TRLCSP, la ejecucion del contrato se
realizara a riesgo y ventura del contratista.

Clausula 27. Interpretacién del proyecto

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los
ambitos de su respectiva competencia, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad
de dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningin caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 28. Direccion de las obras

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion de las obras y, en su caso, del
responsable del contrato, efectuara la inspeccion, comprobacién y vigilancia para la
correcta realizacion de la obra contratada. El Director de las obras podra estar auxiliado
por el personal que el 6rgano de contratacion designe y en sus ausencias estard
representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por €l designado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, relativa a la funcidon interventora, sera mision del director facultativo
y, en su caso, del responsable del contrato, la comprobacién de la realizacién de las obras
segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

El Delegado de obra del contratista deberd ser un técnico titulado, con experiencia
acreditada en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccién de las obras Yy, en su caso, al responsable del contrato, que tendra libre acceso a
todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su
previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacién, conforme
a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.

Cuando el contratista, 0 personas de el dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucién de lo pactado.
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Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccién de la
misma estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar
con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los
replanteos seran de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo
y durante toda la jornada de trabajo.

El director facultativo de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista
los gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la direccion
certificara la indemnizacién que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas,
valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la
demolicion y reconstruccion de las obras defectuosas 0 mal ejecutadas y sus gastos, se
estara a lo dispuesto en el TRLCSP y en el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del
RGLCAP, podra ordenar la realizacidn de ensayos y analisis de materiales y unidades de
obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes. Los
gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de materiales y unidades de
obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del contratista hasta un
importe del 3% del precio de la obra (IVA incluido).

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos
sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion
administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231.2 del TRLCSP,
sera el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades
inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que
ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e
inspeccion de la obra.

Clausula 29. Comprobacion del replanteo.

En el plazo maximo de 15 dias contados desde la formalizacion del contrato, el
responsable del contrato, en su caso, o el érgano de la Administracion encargado de las
obras procederd, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo
hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por
ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano que celebr6 el
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contrato. El acta de comprobacion debera recoger expresamente lo dispuesto en el
articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva
por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se
dara por aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucién
desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran
afectar a la ejecucion de la obra, la direccidn, consideradas tales observaciones, decidira
iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La
autorizacion de inicio constard explicitamente en la misma, quedando notificado el
contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere
el parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el
acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracién, que resolvera lo que
proceda. El régimen de la modificacion se ajustard a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el
dia siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis
meses a que hace referencia el articulo 237 b) del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacién del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de
contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de
las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la
iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos
de su exigibilidad.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la
ejecucion del contrato no podra ser superior a quince dias habiles, contados desde la
formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacion del
replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se
debiera a causas ajenas a la Administracion contratante y al contratista y asi se hiciera
constar en resolucion motivada.
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Clausula 30. Plan de seguridad y salud.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, redactado por técnico con la titulacion exigida
legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, debera ser presentado a la
Administracion, en el plazo maximo de 15 dias naturales desde la fecha de notificacion de
la adjudicacion, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la
obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el
plan, no impedira la comprobacion del replanteo ni la autorizacién del inicio de la obra, si
bien éstas no podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del plan. En este
supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacion de
replanteo y la autorizacidn del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los
extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de
presentacion supondra una penalizacién diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio
del contrato, que sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

El contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las
medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion
vigente sobre la materia, por las normas de buena construccion, y por las especificaciones
y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a
recibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja
de adjudicacion, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados
por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia
habran de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacion
expresa del Ayuntamiento de Arroyomolinos en otro sentido. En todo caso, seran para
uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacion que se planteé de las
caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan,
requerird la previa modificacion del mismo, asi como su posterior informe y aprobacion
en los téerminos establecidos por la disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra,
debiendo contar con la autorizacion de la Administracion antes de su retirada.

En todo caso, respecto del plan de Seguridad y Salud en las obras de construccion se
estara a lo dispuesto sobre el mismo en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de
coordinacion de actividades empresariales.
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Conforme a lo establecido en el artc. 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacion se anotard la persona responsable de la coordinacion de seguridad y
salud en la fase de ejecucion de la obra asi como cualquier cambio de coordinador de
seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud
de lo dispuesto en el artc. 16.2 a) de dicho Real Decreto, el contratista debera comunicar
cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de Seguridad
y Salud.

Clausula 31. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos
que se vayan a emplear en la obra habran de reunir las calidades y caracteristicas
marcadas en los documentos contractuales del Proyecto, el contratista debera proveerse
de los suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar
0 zona de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacion
especificos de un producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencion se
refiere a las calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo el contratista, previa
conformidad de la Direccién Facultativa, utilizar productos de otras marcas 0 modelos
siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y
caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados
productos industriales a emplear en la obra, sera obligatorio el empleo de marcas
comerciales que dispongan de aquellos.

Clausula 32. Programa de trabajo

El adjudicatario debera presentar un programa de trabajo que incluira los datos exigidos
en el articulo 144 del RGLCAP, para que sea aprobado por el érgano de contratacion.
Dicho programa debera presentarse en plazo no superior a quince dias naturales desde la
formalizacion del contrato y desarrollara el presentado con su proposicion, que no podra
modificar ninguna de las condiciones contractuales. A la vista del mismo, el 6rgano de
contratacion resolvera sobre su aplicacion dentro de los quince dias siguientes a su
presentacién, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a
la actualizacion y puesta al dia de este programa.
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Clausula 33. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de los dafios y perjuicios que se originen durante la
ejecucion del contrato, tanto para la Administracion como para terceros, por defectos o
insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e
infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 305 del TRLCSP. Si el contrato se ejecutara de
forma compartida con més de un profesional, todos responderan de las responsabilidades
a que se refiere esta clausula.

Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una
orden dada por la Administracion, esta serd responsable dentro de los limites sefialados en
las leyes. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el art. 214 del TRLCSP.

Clausula 34. Modificacion de las obras.

Procede su modificacion hasta un maximo del 10% del presupuesto base de licitacion.
Podra modificarse en las condiciones y con los requisitos establecidos en los articulos
105, 106, 210, 219 y 234 del TRLCSP.

No obstante lo anterior, podran llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del articulo 107 del
TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacién del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A estos efectos, se
entendera que la modificacion altera las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion en los supuestos contemplados en el apartado 3 del citado articulo 107, sin
que, en ningln caso, su importe acumulado pueda ser igual o superior, en mas o0 en
menos, al 10 por 100 del precio de adjudicacion del contrato.

En todo caso, el 6rgano de contratacion debera aprobar, previamente a su ejecucion, la
modificacion del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el articulo
211 del TRLCSP. Si la modificacion se basara en alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 107 del TRLCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por un tercero
ajeno al 6rgano de contratacién en virtud de un contrato de servicios, deberd darse
audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobacion de la modificacion del contrato,
a fin de que, en plazo no inferior a tres dias habiles, formule las consideraciones que
estime convenientes. (art. 108 TRLCSP).

Aprobada la modificacion, ambas partes deberan suscribir la correspondiente adenda al
contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 219.2 del TRLCSP, en relacion
con el articulo 156 de dicha ley.

Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se
acuerden de conformidad con lo estipulado en la clausula anterior y en los articulos 105 a
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108, y 219 del TRLCSP. En caso de supresion o reduccion de unidades de obra, el
contratista no tendré derecho a reclamar indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no previstas en
el proyecto, o cuyas caracteristicas difieran de las establecidas en el mismo, los precios de
aplicacion a las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del
contratista por un plazo minimo de tres dias. Si éste no aceptase los precios fijados, el
6rgano de contratacion podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que
hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del
proyecto, recabara del érgano de contratacidn autorizacién para iniciar el correspondiente
expediente, que se sustanciara con caracter de urgencia, siguiéndose al efecto las
actuaciones previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

Clausula 35. Suspensiéon de las obras.

Si la Administracion acordase la suspensioén temporal total de las obras, por causas
imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho al adjudicatario a
solicitar la resolucion del contrato, conforme se prevé en los apartados a), b) y c) del
articulo 237 del TRLCSP, procedera el abono al contratista de los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por este. Igualmente procederd dicho abono en el caso de que
dandose las circunstancias establecidas en los citados apartados del articulo 237 del
TRLCSP para la resolucion del contrato, el adjudicatario no la solicitase.

A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y gastos
generales no amortizados durante la suspension, siempre y cuando el contratista haya
adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los minimos posibles para
la Administracion. Asi, el contratista debera adoptar todas las medidas incluidas en el
ambito de su diligencia para minimizar las consecuencias econdémicas de cualquier
paralizacion de las obras.

La indemnizacion solicitada por el contratista por los dafios y perjuicios producidos,
deberd estar completamente justificado documentalmente y en ningin caso podra ser
superior a la cantidad que resulte de multiplicar el nimero de meses de paralizacién por el
importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos generales que
figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el
Programa de Trabajo aprobado, en los meses de paralizacion.

En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a
una parte de las obras en ejecucidén, se calculard el porcentaje que suponen las obras
paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este
porcentaje a los calculos indicados en el parrafo anterior para determinar el topo maximo
de la indemnizacion.
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En caso de suspension temporal parcial, deberd determinarse por la Administracion,
previa audiencia del contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la
concesion de la prorroga que proceda.

Clausula 36. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por los
adjudicatarios a un tercero siempre que se den los supuestos y se cumplan los requisitos
establecidos en el articulo 226 del TRLCSP, y de la cesién no resulte una restriccion
efectiva de la competencia en el mercado. En todo caso, no podra autorizarse la cesion a
un tercero cuando esta suponga una alteracion sustancial de las caracteristicas del
contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

Clausula 37. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP
quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el
articulo 228 y 228 bis del mismo texto legal. En todo caso, el contratista asumira la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion.

El contratista deberd cumplir la legislacion vigente en materia de subcontratacién, en
especial las normas generales sobre subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo
dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras el
Libro de Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo
a lo dispuesto en los arts. 8 de la referida Ley, y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en
el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relacion de
subcontratistas y las partidas con ellos contratados, debiendo comunicar cada
subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de seguridad y
salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionados con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto refundido
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al organo de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato
cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion
o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberan aportar, a solicitud del organo de contratacion, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los
plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley
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3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas
obligaciones tendran la consideracion de condiciones esenciales de ejecucién del contrato
y su incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico,
permitira la imposicion de penalidades conforme a lo dispuesto en los pliegos.

Los subcontratistas no tendran, en ningun caso, accion directa frente al Ayuntamiento de
Arroyomolinos por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como
consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

CAPITULO V
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 38. Del pago del precio del contrato.

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los
trabajos que realmente ejecute con sujecion al contrato otorgado, a sus modificaciones
aprobadas y las instrucciones dadas por la Administracion.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 216.4 del TRLCSP, los Ayuntamientos
tendran la obligacion de abonar a los contratistas el precio dentro de los treinta dias
naturales siguientes a la fecha de aprobacion de los correspondientes documentos que
acrediten la realizacion del servicio.

La demora en el pago por plazo superior al establecido en el art. 216.4 del TRLCSP,
devengaré a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los
costes de cobro a los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que inicie el computo del plazo para el devengo de intereses, el contratista debera
cumplir la obligacion de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente, en el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el registro
administrativo, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias
desde la fecha de presentacion de la factura en el registro correspondiente, sin que la
Administracion haya aprobado la conformidad si procede, y efectuando el
correspondiente abono.

No obstante, conforme dispone el articulo 307 del TRLCSP, si los trabajos efectuados
no se adecuan a la prestacion contratada, como consecuencia de vicios o defectos
imputables al contratista, el Ayuntamiento estara exento de la obligacion de pago o
teniendo derecho, en su caso, a la recuperacion del precio satisfecho.
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En los documentos que el contratista presente al cobro figurard de forma separada el
IVA repercutido ajustdndose a la legislacion vigente en la materia, asi como el numero
de expediente de contratacion.

El contratista podrd ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion surta
efectos, y la Administracion expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es
preciso que se notifique fehacientemente a ésta Ultima el acuerdo de cesion. (art. 218 del
TRLCSP)

Clausula 39. Abonos, mediciones y valoracion de ejecucion de las obras.

So6lo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto
Yy, en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente,
no podré servir de base para reclamaciones de ningn género el nimero de unidades de
obra realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccién de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de
obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la
direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los
planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso
anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Administracidn sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por
el director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada
unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda,
teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas,
materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra .

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para
formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de
adjudicacién, obteniendo asi la relacion valorada mensual, que dard lugar a la
certificacion mensual, la que se expedira por la Administracion en los diez dias siguientes
al mes que corresponda.

La demora en el pago por plazo superior a sesenta dias devengara a favor del contratista
los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 216.4 del
TRLCSP.
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Sin perjuicio de lo establecido en el art. 235.1 del TRLCSP, la Administracion debera
aportar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen
al contratista tendran el caracter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna
aprobacién y recepcion de las obras que comprenden, a resultas de la certificacion final
de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme a lo
dispuesto en el art. 154 del RGLCAP. Solamente en casos excepcionales que a juicio de
la direccién facultativa sean absolutamente justificados en la forma establecida en los
articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP, el contratista previa peticion escrita, tendra
derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones o
equipos. Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion del 100% de la
garantia.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de
aplicacion de las mismas serén fijados por la Administracion, a la vista de la propuesta
del director de la obra y de las observaciones del contratista a esta propuesta en tramite de
audiencia, por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 del TRLCSP, y en los términos establecidos
en el mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracion conforme a Derecho.

Clausula 40. Revision de precios

El presente contrato no sera objeto de revision de precios.

Clausula 41. Deber de confidencialidad.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el
referido caracter en los pliegos o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal, este deber se mantendra en el plazo de 5 afios desde el conocimiento de
esa informacion.

Plaza Mayor, 1 — 28939 Arroyomolinos. Madrid. Tel.: 916 899 200. Fax.: 916 095 317 40



AE

3

A e &

%s &

ey o
1)1‘” hk‘ :‘)\((\

El adjudicatario no podra proporcionar informacion a terceros sobre la materia objeto del
contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos
efectos con la previa autorizacion escrita del Ayuntamiento de Arroyomolinos.

El adjudicatario no podra, sin previa autorizacion escrita de la Administracion, publicar
noticias, dibujos, ni fotografias de las obras, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente
como causa de resolucion del contrato.

El 6rgano de contratacidon no podra divulgar la informacién facilitada por los empresarios
que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos los licitadores deberan
incorporar en cada uno de los sobres una relacion con la documentacién a la que hayan
dado ese cardcter.

Clausula 42. Proteccion de datos de caracter personal.

A) La prestacién del objeto del contrato implica el acceso a datos de caracter
personal.

En caso de que la prestacion del objeto del contrato implique el acceso a datos de caracter
personal contenidos en los ficheros del Ayuntamiento de Arroyomolinos, la empresa
adjudicataria quedara obligada como encargado del tratamiento al cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de
Carécter Personal (en adelante, LOPD) y, expresamente, en lo indicado en su articulo 12.
Igualmente seran de aplicacién sus disposiciones de desarrollo que se encuentren en vigor
a la adjudicacion de este contrato o que puedan estarlo durante su vigencia, especialmente
aquellas normas del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de la Ley
Orgéanica de Proteccion de Datos de Caracter Personal (en adelante RLOPD).

La empresa adjudicataria se compromete explicitamente a formar e informar a su
personal en las obligaciones que de tales normas dimanan.

La empresa adjudicataria reconoce expresamente que los datos contenidos en los ficheros
a los que tenga acceso son de exclusiva propiedad del Ayuntamiento de Arroyomolinos, y
no podra aplicarlos o utilizarlos con fines distintos de la realizacion de las tareas objeto de
este contrato, ni reproducirlos por cualquier medio o cederlos bajo ningun concepto a
otras personas fisicas o juridicas, ni siquiera para su conservacion. Lo anterior se extiende
asimismo al producto de dichas tareas.

La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de indole técnica y
organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de caracter personal y
eviten su alteracion, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. A este efecto, se
compromete a cumplir, de acuerdo con lo establecido en el RLOPD, las medidas de
seguridad correspondientes al nivel asignado a los datos del expediente. Para ello, la
empresa adjudicataria aportara una memoria descriptiva de las medidas que adoptara para
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asegurar la confidencialidad e integridad de los datos manejados y de la documentacion
facilitada.

El Ayuntamiento se reserva el derecho a poder efectuar en cualquier momento los
controles y auditorias que estime convenientes para comprobar el cumplimiento de las
obligaciones anteriores por parte de la empresa adjudicataria.

En caso de la empresa adjudicataria subcontrate alguno de los servicios, ademés de las
obligaciones descritas en el presente pliego en materia de subcontratacion, debera firmar
la adjudicataria con el subcontratista un contrato de tratamiento de datos, siendo este
ultimo el encargado del tratamiento.

Si alguno de los afectados ejercita los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion u
oposicion ante la empresa adjudicataria, ésta debera dar traslado de la solicitud al
Ayuntamiento en un plazo no superior a 48 horas, a fin de que pueda resolverla en el
plazo legalmente establecido.

La empresa adjudicataria devolverd a la finalizacion del contrato los datos de carécter
personal, asi como cualquier soporte o documento que contengan dichos datos, y
procederd al borrado o destruccién, mediante maquina destructora o cualquier otro medio
que garantice la ilegibilidad, de aquellos que no fuera necesaria su devolucion, salvo que
exista prevision legal que exija la conservacion de los datos.

Si la empresa adjudicataria aporta equipos informaticos, una vez finalizadas las tareas,
previamente a retirar los equipos informaticos, debera borrar toda la informacién utilizada
0 que se derive de la ejecucion del contrato, mediante el procedimiento técnico adecuado.
La destruccion de la documentacion de apoyo, si no se considerara indispensable, se
efectuara de igual forma mediante maquina destructora de papel o cualquier otro medio
que garantice la ilegibilidad, efectuandose esta operacion en el lugar donde se realicen los
trabajos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 10 de la LOPD vy en el articulo 11 de la
Ley 8/2001 de la Comunidad de Madrid, la empresa adjudicataria, guardara secreto
profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o
conocimiento durante la vigencia del presente contrato, estando obligado a no hacer
publicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia 0 con ocasion de su
ejecucion, incluso después de finalizar el plazo contractual. Las anteriores obligaciones se
extienden a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por
cuenta de la empresa adjudicataria.

La empresa adjudicataria se compromete a comunicar y hacer cumplir al personal a su
cargo las obligaciones establecidas en los apartados anteriores.

El Ayuntamiento no asume responsabilidad alguna por el incumplimiento por parte del

adjudicatario de sus obligaciones en materia de proteccion de datos de caracter personal,
y que se han resumido en los apartados anteriores.
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El Ayuntamiento incorporaré los datos de caracter personal del adjudicatario a un fichero
propiedad del mismo, con direccion en Plaza Mayor, 1, 28939 Arroyomolinos, Madrid,
registrado en la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos, con la finalidad de
mantenimiento de la relacién contractual. Dichos datos son necesarios de tal forma que su
ausencia conllevard la extincion de la relacion entre las partes. Podrad ejercitar sus
derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion, dirigiéndose por escrito a la
direccion anteriormente indicada.

B) La prestacion del objeto del contrato no implica el acceso a datos de carécter
personal.

Se prohibe a la empresa adjudicataria el acceso a todo tipo de informacién confidencial
y, en concreto, a los datos de caracter personal pertenecientes al Ayuntamiento.

En el supuesto de que llegara a conocer cualquier tipo de informacién confidencial con
objeto de la prestacion del servicio, se compromete a guardar secreto respecto de la
misma, no divulgarla ni publicarla, bien directamente, bien a través de terceras personas o
empresas, 0 a ponerla a disposicion de terceros. Esta obligacion de confidencialidad tiene
caracter indefinido, subsistiendo a la finalizacion del presente Contrato por cualquier
causa.

La empresa adjudicataria se compromete a comunicar y a hacer cumplir al personal a su
cargo y contratado por su cuenta, las obligaciones establecidas en el presente Contrato.

Ninguna de las partes asume responsabilidad alguna por cualquier incumplimiento de la
normativa vigente de proteccion de datos por la otra parte.

En el caso de que la empresa adjudicataria comunique los datos o los utilice
incumpliendo las estipulaciones del presente contrato respondera de las acciones en que
hubiera incurrido personalmente.

El Ayuntamiento incorporara los datos de caracter personal del adjudicatario a un fichero
propiedad del mismo, con direccién en Plaza Mayor, 1, 28939, Arroyomolinos, Madrid,
registrado en la Agencia Espafola de Proteccion de Datos, con la finalidad de
mantenimiento de la relacién contractual. Dichos datos son necesarios de tal forma que su
ausencia conllevard la extincion de la relacion entre las partes. Podra ejercitar sus
derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion, dirigiéndose por escrito a la
direccion anteriormente indicada.

Clausula 43. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutara con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacion diera al contratista la Administracion.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacién, los de formalizacién del
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contrato en el supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias,
autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios
urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean
preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo,
vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de
comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros
que pudieran derivarse de la ejecucién del contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar
el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de
los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en
sus lindes o inmediaciones.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.

Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos asi como de los
bienes que haya en los mismos. Si asi fuera requerido por la direccién de la obra, el
contratista tendra la obligacién de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda
en las obras hasta la recepcion de las mismas.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion,
se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que
graven los diversos conceptos.

El contratista esta obligado a abonar los honorarios del Coordinador de Seguridad y Salud
en las cantidades que se marque en el proyecto.

Clausula 44. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social. Asimismo, esta obligado al cumplimiento del Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social, de la
Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Real
Decreto 171/2004, 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en
materia de coordinacion de actividades empresariales y en el Reglamento de los
Servicios de Prevencion, aprobados por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como
de las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

No existira vinculacion laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecucion del
contrato y el Ayuntamiento de Arroyomolinos por cuanto aquel queda expresamente
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sometido al poder direccional y de organizacion de la empresa adjudicataria en todo
ambito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la Unica responsable y
obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en
especial en materia de contratacion, Seguridad Social, prevencion de riesgos laborales y
tributaria, por cuanto dicho personal en ningun caso tendra vinculacion juridico-laboral
con el Ayuntamiento de Arroyomolinos, y ello con independencia de las facultades de
Control e Inspeccidn que legal y/o contractualmente correspondan al mismo.

A la extincion del contrato, no podra producirse en ningun caso la consolidacion de las
personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como el personal del ente,
organismo o entidad del sector publico contratante.

El Ayuntamiento esta facultado para la retencion del pago del precio del contrato con el
objeto de afrontar posibles responsabilidades derivadas de los incumplimientos del
mismo laborales y de Seguridad Social.

En cualquier caso, el contratista, indemnizara al Ayuntamiento de Arroyomolinos de toda
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui
consignadas, aungue ello le venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

Clausula 45. Sanciones.

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el PCAP y en el PPT facultara a la
Administracion para imponer al adjudicatario del contrato las penalidades establecidas en
la presente clausula, sin perjuicio de la obligacion de resarcimiento de los dafos y
perjuicios que a la Administracion se le pudieran ocasionar.

Asimismo, el régimen de penalidades a que se refiere la presente clausula se aplicara por
la Administracion independientemente de que los hechos que den lugar a su imposicion
puedan ser causa de resolucion del contrato. En este supuesto, la Administracion iniciara
el procedimiento de resolucién del contrato por incumplimiento imputable al contratista,
de acuerdo con lo establecido en el TRLCSP y sus normas de desarrollo.

El presente régimen de penalidades, ademas, es independiente de las sanciones que le
pudieran ser impuestas al adjudicatario del contrato como consecuencia de normativa de
caracter sectorial por la Administracion competente, que se regirdn por Sus propios
principios y normas.

Cuando el incumplimiento revista los caracteres de delito o falta, la Administracion
pondré los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales competentes.

Independientemente de las infracciones establecidas en la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas y de las establecidas en el Pliego de Condiciones
Administrativas, el incumplimiento de los compromisos adquiridos en las obligaciones
contractuales podra generar sanciones, clasificandose las faltas en leves, graves o muy
graves.
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o Faltas leves:

- Retrasar sin justificacion alguna, la entrega de datos a la Direccion
Facultativa o al representante del Ayuntamiento.

- La falta de uniforme de trabajo o estado indecoroso del mismo.

- La falta de respeto al publico, funcionarios o agentes de la autoridad.
- Tener las instalaciones sucias o en mal estado.

- Causar dafos a las instalaciones municipales.

- Cualquier otra falta no tipificada como de mayor gravedad.
o Faltas graves:

- La reiteracion de dos o més faltas leves en un periodo inferior a un mes.

- Retrasar la elaboracion del Plan de Seguridad y, en consecuencia, la
apertura del centro de trabajo, sin causa justificada.

- El incumplimiento de 6rdenes dadas por la Direccion de obra y/o autoridad
ordenes, o hacerlo de manera incorrecta.

competente, o no atender en el plazo que se le conceda para ello dichas
justificativa de la usencia.

- La no permanencia a pie de obra del técnico de la contrata que se haya
y en el plazo otorgado.

designado sin que se haya comunicado a la Direccion Facultativa causa
- No cambiar a cualquiera de los técnicos o del personal de oficios afectos a
la obra contratada cuando haya sido requerido para ello por el Ayuntamiento

- Omitir conscientemente la ejecucion de partes de la obra ocultas a la vista
sin que conste orden escrita de la Direccion Facultativa.

- No disponer del personal y/o equipos previstos en la oferta del contrato.
- Realizar algin cambio en el programa de trabajo sin la autorizacion
pertinente.

en el ambito de actuacion.

- La prestacion deficiente de la sefializacion y desvios de trafico.

competente en el ejercicio de sus funciones.

- El uso no autorizado o indebido por parte del personal contratista de
instalaciones, vehiculos, equipos, medios técnicos, etc..., que se encuentren
- La obstruccion activa o pasiva a la actuacion de la Administracion
o Faltas muy graves:

- La reiteracion de dos o més faltas graves en un periodo inferior a un mes.
contratista.

legislacion vigente y en el propio Plan de Seguridad y Salud elaborado por el
unidades de obra.

Ayuntamiento.

- El incumplimiento de las medidas de seguridad y salud previstas en la
- La prestacion deficiente de la sefializacion de las obras o de la ejecucion de

- No facilitar informacion referente a la obra solicitada por el personal del
técnicas.

- No aportar la documentacion que se exige en el pliego de prescripciones
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- Afectar a los servicios publicos existentes en la zona y proceder a su
reparacion sin comunicarlo al Ayuntamiento o bien ocultar la afeccion.

Los incumplimientos de las obligaciones contractuales se penalizaran con arreglo a la
siguiente escala:

a) Los incumplimientos leves se penalizaran hasta un 2% del presupuesto del
contrato.

b) Los incumplimientos graves se penalizaran entre un 2% y un 5% del
presupuesto del contrato.

c) Los incumplimientos muy graves se penalizaran desde el 5% hasta el 10% del
presupuesto del contrato.

El limite maximo de las penalidades a imponer no podra exceder del 10% del presupuesto
del contrato.

En la imposicion de penalidades debera guardarse la debida adecuacion entre la gravedad
del incumplimiento y la cuantia aplicada, considerandose, entre otros, los siguientes
criterios para la graduacion: tipo de incumplimiento, grado de negligencia o existencia de
intencionalidad en el incumplimiento, relevancia econémica de los perjuicios derivados
del incumplimiento, reincidencia en incumplimientos previos.

Instruccion del expediente: La imposicién de penalidades tanto por incumplimientos
graves como leves exigira expediente contradictorio instruido al efecto, que se
sustanciara, de acuerdo con lo previsto en el articulo 97 del RGLCAP, con arreglo a los
tramites siguientes:

a) Propuesta del 6rgano de contratacion o, en su caso, si se hubiera designado, del
Responsable del contrato, adoptada a instancias del Director facultativo de las obras.

b) Audiencia del contratista e informe del Servicio competente a evacuar en ambos casos
en un plazo de cinco dias habiles.

¢) Resolucidn del 6rgano de contratacion y subsiguiente notificacion al contratista. Salvo
que motivos de interés puablico lo justifiquen o la naturaleza del incumplimiento
contractual lo requiera, la tramitacion del expediente contradictorio para la imposicion de
penalidades no determinara la paralizacion del contrato.

Ejecucion de las penalidades econdémicas. Una vez determinada por el 6rgano de
contratacion la imposicion de penalidades descritas en la presente clausula, asi como
cualquier otra prevista en el presente PCAP, se notificara al contratista, haciéndose
efectiva su importe mediante deduccion en la certificacion del mismo mes o siguientes
que precedan a la notificacion de la penalidad o, en caso de no ser posible, de la
liquidacion del contrato. Si ello no fuese suficiente, la Administracion procedera a la
incautacion de la parte correspondiente de la garantia, que el adjudicatario debera reponer
o ampliar en la cuantia que corresponda en el plazo de 15 dias desde la ejecucion.
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Clausula 46. Penalidades por mora.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto del cumplimiento de los plazos de ejecucion del contrato, la Administracion
podra optar indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de
penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 212 del TRLCSP.

La aplicacion y el pago de estas penalidades no excluye la indemnizacion a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

La constitucion en mora del contratista no requerird intimacion previa por parte de la
Administracion. La imposicion de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicara
automaticamente por el 6rgano de contratacion.

Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al
contratista, y este ofreciera cumplir sus compromisos dandole prérroga del tiempo que se
le habia sefialado, se concedera por el 6rgano de contratacion un plazo que sera, por lo
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor,
regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP y 213.2 del
TRLCSP.

CAPITULO VI
EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 47. Aviso de terminacién de la ejecucion de la obra.

El contratista, con la antelacion de 23 dias habiles, comunicara por escrito a la direccion
de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de que
se pueda realizar su recepcion.

El director de la obra, en caso de conformidad con dicha comunicacion, la elevara con su
informe al 6rgano de contratacion, con un mes de antelacién, al menos, respecto de la
fecha prevista para la terminacion. A la vista del informe, el 6rgano de contratacién
resolvera lo pertinente procediendo, en su caso, a designar un representante para la
recepcion. (art. 163 RGLCAP).

No obstante, en el documento de formalizacion del contrato se podran reducir dichos
plazos a veinte y diez dias naturales, respectivamente, en funcion del plazo de ejecucion
de las obras.

Clausula 48. Recepcion de la obra.
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El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de
su objeto.

La recepcion del contrato se regira por lo establecido en el articulo 235 del TRLCSP y en
los articulos 163 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Al tiempo de la recepcion se comprobara en particular el cumplimiento por el contratista
de las siguientes obligaciones:

-El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situacion inicial
las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

-El cumplimiento no defectuoso del contrato.

-El cumplimiento de los criterios de adjudicacion.

-El cumplimiento de las condiciones de ejecucion.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal,
a la recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a
efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por la Administracion,
las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera
ser firmada por los concurrentes a la recepcién, entregandose un ejemplar al funcionario
técnico que represente a la Administracion, otro al director de la obra, el tercero al
representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista, comenzando entonces
el plazo de garantia. En el acta de recepcidn el director de la obra fijara la fecha para el
inicio de la medicion general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracion le
remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones
gue considere oportunas, sobre las que resolvera el drgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta, y
el Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista
no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto
el contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de

Ordenacién de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al
director de obre una copia del Libro de Subcontratacién debidamente cumplimentado,
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para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el artc.
16.3 del Real Decreto 1109/2007.

Clausula 49. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicidn general con asistencia del
contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a
redactar la certificacion final, que deberad ser aprobada por el 6rgano de contratacion
dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, y que serd abonada, en su
caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su expedicién, a cuenta de la
liquidacién del contrato (art. 216.4 TRLCSP).

Clausula 50. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia de las obras es de DOCE MESES, a contar a partir de la fecha del
acta de recepcién de la obra por el Ayuntamiento.

Seré de cuenta del contratista la conservacion gratuita de las obras durante el plazo de
garantia. Si la obra se arruinase con posterioridad al transcurso de este plazo por vicios
ocultos de la instalacion debidos al incumplimiento doloso por parte del adjudicatario,
respondera éste de los dafios y perjuicios en el plazo de quince afios.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe
sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de
toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a
la devolucidon o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes, aplicAndose a éste Gltimo lo dispuesto en el articulo
216.4 del TRLCSP. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se
debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante
el plazo de garantia el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el
cual continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el
plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al
contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los
reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la
contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano
de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de
la misma.
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Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta
en servicio para el uso publico, adn sin el cumplimiento del acto formal de recepcion,
desde que concurran dichas circunstancias se producirdn los efectos y consecuencias
propios del acto de recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168
del RGLCAP.

Clausula 51. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante un plazo de quince afos a contar desde
la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 52. Resolucioén del contrato

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 85, 223 y 237 del
TRLCSP, asi como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion.

- La obstruccién de las facultades de direccion e inspeccion del Ayuntamiento.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de
los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados
con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

- Incumplimiento de las condiciones ofertadas que fueron valoradas en los criterios
de adjudicacion.

- El incumplimiento por parte del adjudicatario de sus obligaciones y compromisos
como empresario con respecto a su personal, en particular, el abono de salarios.

La resolucidon del contrato se acordara por el érgano de contratacion de oficio o a
instancia del contratista, siendo de aplicacion lo dispuesto en los arts. 112 y 113 del
RGLCAP y mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

Cuando la resolucion del contrato lleve implicita la incautacion de la garantia definitiva y
ésta hubiera sido constituida por un tercero, el avalista 0 asegurador sera considerado
parte interesada en el procedimiento en los términos previstos en la Ley de Régimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 97.2 del TRLCSP.
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En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, le serd incautada
la garantia y deberd, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La determinacion de
los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara a cabo por el érgano
de contratacion en decision motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros
factores, al retraso que implique para la inversion proyectada y a los mayores gastos que
ocasione a la Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion, se estard a lo dispuesto en los articulos 224
del TRLCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y
239 de dicha Ley.

CAPITULO VI
CONCLUSION DEL CONTRATO

Clausula 53. Prerrogativas de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP, el
Organo de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés
publico, acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta.

Los acuerdos gque adopte el érgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y
seran inmediatamente ejecutivos.

Clausula. 54. Recursos

En los supuestos previstos en el art. 40 del TRLCSP, procedera con caracter potestativo la
interposicion del recurso administrativo especial en materia de contratacion previo al
contencioso-administrativo, en el plazo de quince dias, en los términos previstos en el art.
44 del TRLCSP.

Para aquellos supuestos no contemplados en el citado articulo, y de conformidad con lo
establecido en los arts. 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo comun de las administraciones publicas, cabra la
interposicion del recurso potestativo de reposicion previo al contencioso-administrativo,
en el plazo de un mes contado a partir del siguiente al de notificacion del acto objeto del
recurso.

Clausula. 55. Cuestién de nulidad

En los supuestos previstos en el articulo 37 del TRLCSP, se podra plantear la
interposicion de la cuestion de nulidad contractual, en el plazo de 30 dias habiles, en los
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términos previstos en el articulo 39 del TRLCSP. EIl 6rgano competente para conocer de
la cuestion de nulidad sera el Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la
comunidad de Madrid, debiendo presentarse dichas cuestiones en el registro del propio
Tribunal.

En Arroyomolinos, a 20 de octubre de 2016

LA TECNICO DE CONTRATACION

Fdo.: Concepcion Fernandez Alvarez

INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL

De conformidad con lo previsto en el apartado 7 de la Disposicion Adicional 22 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, una vez revisado el presente Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares, y considerando que se ajusta a lo exigido en
dicha Ley, se informa favorablemente.

En Arroyomolinos, a

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Inmaculada Azorin Juan
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ANEXO | ,
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DL/D? oo , CON DNIN® e, , en
nombre (propio 0 de la empresa que representa) ........coceveverereneeveieennens , con C.L.LF. / N.L.F.
.................... y domicilio fiscal en et eereeneeseeeseeseeeneesneene. ClPai,
calle/plaza/avenida.................. ndmero........... teléfono y fax ..o, , enterado del
anuncio publicado en el perfil del contratante y en el BOCM n° ............ del dia

............................. y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre proteccion y
condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del contrato de
................................................... , Se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del mismo,
con estricta sujecion a los expresados requisitos, condiciones, por un precio sin L.V.A. de
.................................................................................................................................... € (en letra y

ndmero), al que corresponde por .LV.A. la cuantia de
................................................................. € (en letra y niimero), totalizdndose la
(o) (o £ I | L PP Euros (en

letra y nUmero).

Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y clausulas
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara
conocer y acepta plenamente.

Fecha y firma del licitador

DIRIGIDA AL ORGANO DE CONTRATACION DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS

Los datos recogidos seran incorporados y tratados en el sistema informatico del Ayuntamiento de Arroyomolinos
y podran ser cedidos de conformidad con la Ley, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso,
rectificacion, cancelacion y oposicién, todo lo cual se informa en cumplimiento del articulo 5 de la Ley Orgéanica
de 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal.
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ANEXO I
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D/DRa. e , con DNI/NIE ....................... en nombre
propio o en representacion de la empresa ..................... ,con CIFn® ................... , en
calidad de ............ , al objeto de participar en la contratacion de ...............................
(indicar el nombre del contrato y el nimero del expediente), anunciado en el Boletin Oficial
de......... (B.O.E. y D.O.UE.) numero .........defecha ............ccceeuerrrnnne.

DECLARA:

1°. Que la empresa a la que representa cumple los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos en pliego de clausulas administrativas particulares para ser adjudicatario del
contrato de referencia, y se compromete, en caso de que la propuesta de adjudicacion
recaiga a su favor, a aportar los documentos que se sefialan en la clausula 212.

2°. Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
firmante, no estan incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar sefialadas
en el articulo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y se halla al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes y que no tiene deudas de naturaleza tributaria
en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Arroyomolinos.

3° A los efectos de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del articulo 86 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley Contratos de las Administraciones Publicas (indicar la opcion que proceda):

[1 Que la empresa a la que represento no pertenece a ningun grupo empresarial.

[1 Que no concurre a este procedimiento ninguna empresa vinculada o perteneciente a
mi grupo de empresas, conforme es definido por el articulo 42 del Cddigo de
Comercio.

[1 Que a este procedimiento concurren las empresas que a continuacion se indican
vinculadas o pertenecientes a mi grupo de empresas, conforme es definido por el
articulo 42 del Cédigo de Comercio: .........

4°, A los efectos de la preferencia en la adjudicacion:

[1 Que la empresa a la que represento cuenta en su plantilla con un numero de
trabajadores con discapacidad superior al 2%, y me comprometo a aportar la
documentacién justificativa en el momento en que se me requiera.

Lugar, fecha y firma del licitador.

Los datos recogidos seran incorporados y tratados en el sistema informatico del Ayuntamiento de Arroyomolinos y podran
ser cedidos de conformidad con la Ley, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y
oposicion, todo lo cual se informa en cumplimiento del articulo 5 de la Ley Organica de 15/1999, de 13 de diciembre,
de Proteccion de Datos de Caracter Personal.

Plaza Mayor, 1 — 28939 Arroyomolinos. Madrid. Tel.: 916 899 200. Fax.: 916 095 317 55



ANEXO I11
MODELO DE DECLARACION DE NO HABER PARTICIPADO EN LA ELABORACION
DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

(MODELO PARA PERSONA JURIDICA)

D. /D2 e , con DNI ndmero.......... , actuando en nombre y representacion de
la Sociedad..........cccuveee..... ,conC.LF...............
DECLARA:

Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, asi como el/ella
firmante, no han participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas relativas a este contrato
de forma y manera que pudiera provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato con
respecto al resto de los licitadores.

Y para que asi conste y surta los oportunos efectos, firmo la presente en............. Y- WS

Los datos recogidos seran incorporados y tratados en el sistema informatico del Ayuntamiento de Arroyomolinos y podran
ser cedidos de conformidad con la Ley, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y
oposicidn, todo lo cual se informa en cumplimiento del articulo 5 de la Ley Organica de 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccion de Datos de Caracter Personal.
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(MODELO PARA PERSONA FiSICA)

D. /D2 i , mayor de edad, con DNI namero.......... , actuando en su propio
nombre y derecho.

DECLARA:

Que no ha participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas relativas a este contrato de
forma y manera que pudiera provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato con
respecto al resto de los licitadores.

Y para que asi conste y surta los oportunos efectos, firmo la presente en................ B TP

Los datos recogidos seran incorporados y tratados en el sistema informéatico del Ayuntamiento de Arroyomolinos y podran
ser cedidos de conformidad con la Ley, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y
oposicion, todo lo cual se informa en cumplimiento del articulo 5 de la Ley Organica de 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccion de Datos de Caracter Personal.
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ANEXO IV
MODELO DE AVAL

La entidad...........coovviiiiiiias (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia
reciproca), CIF/NIF........................ , con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos)
BN i , en la
calle/plaza/avenida. ...........ooooiiiiii i LCPo y en su nombre
(nombre y apellidos de los
apoderados).....................

................................. , con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de
poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA

A (nombre y apellidos 0 razon social del
AVAlAAO). . e NIF/CIF. ... , en virtud de lo
dispuesto por: ...........eeiiiiiinnns (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta garantia) en
coneepto de......ouvviuiniininiiiiiiiieee (GARANTIA PROVISIONAL/GARANTIA DEFINITIVA) para
responder de las obligaciones derivadas del CONTRATO
DI . (detallar el objeto del contrato, numero de
expediente u obligacién asumida por el garantizado) ante el Ayuntamiento de Arroyomolinos por importe de
(en

|15 ) T PP (en
Cifra)...ooovvi i

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el articulo
56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento de Arroyomolinos, con sujecion
a los términos previstos en la normativa de contratacion de las Administraciones Publicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depositos.

El presente aval estara en vigor hasta que el Ayuntamiento de Arroyomolinos o quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en la
normativa de contratacion de las Administraciones PUblicas y en sus normas de desarrollo.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
11111011 (o P

................................................ (lugar y fecha)
.................................. (razén social de la entidad)
................................... (firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA C.G.D. 0 ABOGACIA DEL ESTADO.

PROVINCIA FECHA N° O CODIGO

Plaza Mayor, 1 — 28939 Arroyomolinos. Madrid. Tel.: 916 899 200. Fax.: 916 095 317 58



%
“liy s

“,

%,
Z AN
2ty e Art®

ANEXO V
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nIMEro .........cccoeeeviiniiiiiecieenn.

La entidad aseguradora (1)..........ovuiueininiiieie e e en adelante asegurador, con domicilio
(a efectos de notificaciones y requerimientos) (<31 D PPN ,
ALl S y CIF.....cooiviiiinn, debidamente
representado POT Dl (2) . e iriei i e con poderes suficientes para

obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este
AOCUMENTO. .. ueteet et ettt et e et e e e e aanaas

ASEGURA
A () i NIF/CIF......ccoviiiiiiia, , en concepto de tomador del
SCEUIO, ANEE (). n ettt ettt e e e e e e e e e e en adelante asegurado, hasta el
importe de (5) (en cifra y

........................................................................... euros, en los términos y condiciones establecidos en el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de de noviembre

y pliego de clausulas  administrativas  particulares por la que se rige. el contrato
() T PP en concepto de garantia
(T) e para responder de las obligaciones, penalidades y demds gastos que se puedan derivar

conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no daré derecho al asegurador a resolver el contrato,
ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion, caso de que el
asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del Ayuntamiento de
Arroyomolinos, en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (8)..........oeiiiiiiiiiiiiiiiiiii e , 0 quien en
su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo establecido en el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre y legislacion complementaria.

Firma:
Asegurador

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL ESTADO.

PROVINCIA FECHA N° O CODIGO

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO

(1) Seexpresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.

(3) Nombre y apellidos de la persona asegurada.

(4) Organo de Contratacion del Ayuntamiento de Arroyomolinos.

(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro

(6) ldentificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se
presta la caucion.

(7) Expresar la modalidad de garantia de que se trata provisional, definitiva, etc.

(8) Organo de contratacion del Ayuntamiento de Arroyomolinos.

Plaza Mayor, 1 — 28939 Arroyomolinos. Madrid. Tel.: 916 899 200. Fax.: 916 095 317 59




Sy,
4

%,

s, R
e Agt®
e AT

ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA LABORAL,
SOCIAL, ASI COMOEN MATERIA DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y

HOMBRES

DON/DOMA. ...t con DNI nimero........................ ,
en nombre propio o en representacion de la Sociedad................oooii, con
CIF.. al objeto de  participar en la contratacion denominada

convocada por el Ayuntamiento de Arroyomolinos

DECLARA bajo su responsabilidad (*)

1.- Que la empresa a la que representa: (Marque con una” la casilla que corresponda):

- Emplea a mas de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del
articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, relativo a la elaboracién y aplicacién de un plan de igualdad.

- Emplea a 250 o0 menos trabajadores y en virtud del convenio colectivo aplicable, cumple
con lo establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracion y
aplicacién de un plan de igualdad.

- En aplicacién del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no estara obligada a la
elaboracién e implantacion del plan de igualdad.

Fecha y firma del licitador

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS (MADRID)
(*) El 6rgano de contratacion podra hacer uso de sus facultades de comprobacidn de la declaracidn responsable,
requiriendo al efecto la presentacién de los correspondientes justificantes documentales.
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