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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR 
EL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
DENOMINADO: “OPERACIÓN ASFALTADO 2017”, A ADJUDICAR POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON UNA PLURALIDAD DE CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA (EXP. 31/17)  
 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

Cláusula 1. Régimen jurídico. 
 
El contrato que se regula por el presente pliego tiene carácter administrativo conforme a 
lo dispuesto en el art. 19.2 del el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Las 
partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el mismo y en los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas particulares y generales. 
 
Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la Directiva 2014/24/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, sobre contratación pública, en 
aquellos de sus artículos que resulten de aplicación en virtud del efecto directo de la 
misma, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, (en adelante TRLCSP); 
por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de  12 de octubre (en adelante RGLCAP) en 
todo lo que no se oponga al anterior; por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por 
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público (RD 817/2009); por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible; por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. En su caso será de 
aplicación la legislación en materia de contratos administrativos de la Unión Europea. 
 
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos 
contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que se 
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 
 
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las 
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de 
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su 
cumplimiento. 
 
En cuanto a las posibles responsabilidades penales se estará a lo dispuesto en el art. 262 
del Código Penal que tipifica las conductas delictivas tendentes a alterar el precio en las 
licitaciones públicas. 
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Cláusula 2. Capacidad para contratar. 
 
Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de 
las circunstancias previstas en el artículo 60 del TRLCSP, extremo que se podrá acreditar 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 73 del TRLCSP. 
  
Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga 
relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas 
fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y materiales 
suficientes para la debida ejecución del contrato. 
  
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar su 
capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los registros 
profesionales o comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la 
LCAP. 
  
Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España 
del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la 
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en 
su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades 
a las que se extiende el objeto del contrato, así como el informe de reciprocidad a que se 
refiere el artículo 55 TRLCSP. o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo 
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. 
 
No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que 
dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato 
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. (art. 56.1 TRLCSP). 
   
Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello. (art. 21 RG). 
 
 
Cláusula 3. Objeto del contrato. 
 
El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es definir, y valorar las obras 
necesarias para proceder al acondicionamiento y mejora de diversos viarios, a fin de 
mejorar la transitabilidad de los usuarios, aumentar la seguridad de peatones, ciclistas y 
conductores y mantener en correctas condiciones las calles del municipio que a 
continuación se enumeran:  
 

- Avenida del Atlántico 
- Avenida del Mediterráneo 
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- Camino del Cementerio y Aparcamiento de turismos en parcela VL-8 ZV del Plan 
Parcial Zarzalejo 

- Calle Almería 
- Calle Castañeras  
- Calle Dolores Castillejo 
- Calle Francia 
- Calle Rosalía de Castro  
- Calle Marbella  
- Calle Algeciras  
- Calle Santander 
- Calle Gijón  
- Calle Rio Tajo  
- Calle Castilla León  
- Calle Madrid 

 
Para lograr la finalidad propuesta se llevarán a cabo una serie de unidades de obra que se 
resumirán a continuación y que están encaminadas a dotar a dichos espacios de los 
pavimentos adecuados, todo ello respetando el cumplimiento de la normativa relativa a la 
accesibilidad de las personas y la supresión de barreras arquitectónicas. 
 
Las unidades de obra que se prevé llevar a cabo se han estructurado dentro de los 
siguientes capítulos, en los cuales se incluyen todas las actuaciones necesarias para la 
correcta ejecución de cada uno de los mismos: 
 

- Demoliciones y levantado de pavimentos 
- Pavimentación  
- Señalización  
- Gestión de residuos 
- Seguridad y salud 

 
Necesidades a satisfacer:  
Llevar a cabo la mejora y reparación de las calzadas de algunas de las calles principales, o 
al menos las más transitadas, que bien por las obras de canalización de diferentes 
compañías, o bien por el propio deterioro ocasionado por el tráfico de vehículos, 
requieren que se proceda a esa reparación y al asfaltado final de las mismas, y a la 
reposición de nuevo de la señalización. 
 
 
Código CPV:  45233200-1   Trabajos diversos de pavimentación 

45233252-0   Trabajos de pavimentación de calles 
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Cláusula 4. Plazo y lugar de ejecución. 
 
El plazo de ejecución total de la obra incluida en este proyecto es de tres (3) meses, que 
comenzarán a contar a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación 
del Replanteo, con resultado viable. No se admiten recepciones parciales.  
 
El contratista, durante la ejecución del contrato deberá adoptar todas aquellas medidas 
necesarias para que garanticen la finalización de la obra en dicho plazo. 
 
El adjudicatario está obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realización 
del contrato, así como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran establecido. 
 
El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la firma del acta de 
comprobación del replanteo, si la Administración autoriza el inicio de la obra. 
 
Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los efectos 
que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a los efectos 
legales pertinentes. 
 
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la dirección de las obras, 
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estará a lo dispuesto en 
el artículo 96 del RGLCAP. 
 
El contrato se ejecutará en los lugares determinados en los Pliegos de Condiciones 
Técnicas y Generales . 
 
 
Cláusula 5.  Presupuesto de licitación y precio del contrato.  
 
Los licitadores deberán presentar su proposición económica según el modelo que figura 
en el Anexo 1 “Modelo de Proposición Económica” del presente pliego. 
 
 

 
 
 
 
 

Presupuesto base de licitación anual: 1.446.378,31.-€ 

Tipo IVA: 21% 

Importe IVA: 303.739,45.-€ 

Presupuesto total anual IVA incluido: 1.750.117,76.-€ 
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- Valor estimado del contrato: 
 

 
En el proyecto se incluye un desglose de unidades y cuadro de precios correspondiente y 
mediciones. Se incluye el estudio de seguridad y salud.  
 
Todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia del 
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y demás disposiciones 
de aplicación, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitación, entre los 
costes directos e indirectos de ejecución, se considerarán incluidos en el porcentaje de 
Gastos Generales de Estructura. 
 
Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los que figuran 
en el proyecto aprobado por la Administración, afectados por el coeficiente de 
adjudicación resultante de la oferta económica realizada por el licitador. 
 
En todo caso se indicará como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA). 
 
Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación, serán 
automáticamente desechadas.  
 
Tipo de presupuesto: máximo determinado 
Cofinanciación: no 
Sistema de determinación del presupuesto: Precios unitarios. 
 
 
Cláusula 6. Existencia de crédito.  
 
Para atender las obligaciones del contrato, existe crédito adecuado y suficiente para la 
atención del gasto en la partida 151.631.01 “Reasfaltado y atemperamiento de la 
velocidad” del presupuesto de gastos del ejercicio 2017. 
 
 
Cláusula 7. Órganos administrativos. 
 
Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo establecido en 
el Decreto Legislativo de delegación número 1.241 de 16 de junio de 2015. 
 

Presupuesto base de licitación: 1.446.378,31.-€ 

Presupuesto prórroga: 0,00.-€ 

Importe máximo de las modificaciones previstas: 0% 
(art. 106 TRLCSP) 

0,00.-€ 

TOTAL VALOR ESTIMADO: 1.446.378,31.-€ 
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Órgano competente en materia de contabilidad pública: Órgano de Contabilidad del 
Ayuntamiento de Arroyomolinos. Intervención municipal. Dirección Postal: Plaza 
Mayor, 1 – 28939 Arroyomolinos (Madrid) 
 
Destinatario del objeto del contrato: Concejalía de Urbanismo. 
 
 
Cláusula 8. Perfil de contratante. 
 
A los efectos previstos en el artículo 53 del TRLCSP y con el fin de asegurar la máxima 
transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, en 
el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará toda la información 
relativa a la licitación. 
 
El acceso al perfil de contratante se efectuará a través del Portal del Ayuntamiento de 
Arroyomolinos  www.ayto-arroyomolinos.org  
 
 

CAPÍTULO II 
DE LA LICITACIÓN 

 
Cláusula 9. Procedimiento y forma de adjudicación.  
 
La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter administrativo, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del TRLCSP. 
 
En aplicación de los artículos 138, 157 y siguientes del TRLCSP el procedimiento para 
adjudicar el contrato es el procedimiento abierto. 
 
La adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto, haga la proposición más 
ventajosa según los criterios recogidos en el presente pliego, sin atender exclusivamente 
al precio de la misma, y sin perjuicio del derecho de la Administración a declararlo 
desierto. No existirá negociación alguna de los términos del contrato con los licitadores. 
 
Los órganos de contratación y el contratista se someterán a la obligación de 
confidencialidad de la información en los términos establecidos en el art. 140 del 
TRLCSP. 
 
 
Cláusula 10. Información a los licitadores. 
 
En virtud de lo establecido en el art. 158.2 del TRLCSP, los licitadores podrán solicitar 
información adicional sobre los pliegos o documentación complementaria con una 
antelación de al menos diez días (10) naturales a la fecha límite para la recepción de 
ofertas, debiendo facilitarse la información, al menos, seis días (6) naturales antes de la 
fecha límite para la recepción de ofertas. 
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Cláusula 11. Variantes y mejoras. 
 
No se aceptarán variantes o alternativas.  
 
No obstante, podrán presentarse mejoras que serán valoradas conforme se prevé en el 
apartado relativo a los criterios de adjudicación.  
 
Se consideran mejoras las que no tengan coste para el Ayuntamiento y variantes aquéllas 
que incrementen el precio del contrato. 
 
 
Cláusula 12. Criterios de adjudicación. 
 
Los criterios de adjudicación que han de servir de base para la adjudicación del contrato 
son:  
 
• Criterios valorables en cifras o porcentajes 

 
PROPOSICION ECONOMICA:  
Las ofertas se puntúan hasta 52 puntos. Se otorgará la máxima puntuación a la oferta 
más económica y el resto se puntuarán proporcionalmente con arreglo a la siguiente 
fórmula. 

 
P = MáxP – 1,5 x ((OF – M.OF) / M.OF) x 52 

 
P = Es la puntuación correspondiente a la oferta a valorar (si resulta negativa se asignan 
0 puntos) 
MáxP= Máximo de puntos a otorgar 
OF = Es la oferta correspondiente al licitador que se valora 
M.OF = Mejor oferta de las presentadas 
 
• Criterios ponderables en función de un juicio de valor 
 

MEJORAS: Máximo 40 puntos.  Mejoras a definir por la empresa licitadora, sin coste 
para el Ayuntamiento 

 
Hasta un máximo de 20 puntos. Relativas a mejoras de todo tipo dentro del ámbito de 
actuación, en cuanto a aspectos que se considere que no han sido debidamente 
contemplados en el proyecto. Firmes que deberían ser mejorados, mejoras de 
señalización tanto vertical como horizontal, o cualquier otra mejora debidamente  
definida y valorada. 
 
Será sin coste alguno para el Ayuntamiento, y la mejora propuesta deberá estar 
presupuestada económicamente en base a los precios contenidos en el proyecto, 
incluyéndose todas las unidades necesarias para la correcta terminación del pavimento 
viario, conforme se recoge en el proyecto, incluyendo el fresado, puesta a cota de tapas, 
extensión de mezcla bituminosa y la reposición de las marcas viales existentes. No se 
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admitirán mejoras que no hayan sido correctamente justificadas ni aquellas que utilicen 
en su valoración precios distintos a los contenidos en el proyecto constructivo, (en 
aquellos casos en que el proyecto incluya esa partida). En el caso de mejoras que 
incluyan partidas que no estén recogidas en proyecto, deberán ser valoradas mediante la 
base de precios de Precio Centro vigente.   
 
El licitador presentará en total una memoria en la que defina cuales son las mejoras y en 
qué zonas o viarios las va a aplicar, con una valoración que sea contrastable del valor de 
las mismas. Se asignará la máxima puntuación a aquellas mejoras cuya valoración 
económica sea máxima, con cero puntos a la oferta que no realice ninguna mejora o no 
esté correctamente justificada. El resto de las mejoras se puntuarán de forma 
proporcional. 
 

Hasta un máximo de 20 puntos. Relativas a mejoras medioambientales, por tratamientos 
de asfalto fotocatalíticos o similares que purifiquen el aire, reductores de ruido, etc 
 
También en este caso, serán sin coste alguno para el Ayuntamiento, y en la misma 
memoria deberá definirse por completo el tipo de tratamiento que se propone, en que 
calles o porcentaje de la obra se van a aplicar, y el coste unitario, mediciones y coste 
total valorado de la mejora, utilizando precios de mercado que puedan ser contrastados. 
Como en el caso anterior Se asignará la máxima puntuación a aquellas mejoras cuya 
valoración económica sea máxima, con cero puntos a la oferta que no realice ninguna 
mejora o no esté correctamente justificada. El resto de las mejoras se puntuarán de 
forma proporcional. 
 
• Otros Criterios 

 
PLAZOS DE EJECUCION DEL PROYECTO. Máximo 8 puntos; Se valorarán 
las posibles reducciones de plazo que se propongan en la redacción del Proyecto 
de Ejecución sobre las que se proponen en el Pliego. Se otorgará 0,5 puntos por 
cada día de reducción sobre los 3 meses máximos del Pliego. 

 
 
 

Cláusula 13. Presentación de proposiciones. 
 
El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en los correspondientes 
boletines oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el TRLCSP, así como en el perfil de 
contratante del Ayuntamiento de Arroyomolinos. 
 
Los empresarios interesados en la licitación presentarán sus proposiciones en el 
Departamento de Contratación del Ayuntamiento de Arroyomolinos de 9.00 a 14.00 
horas durante el plazo de 40 días naturales, contados a partir del envío del anuncio al 
DOUE, señalándose en el anuncio a publicar en el BOE, la fecha exacta de finalización 
de dicho plazo, o enviados por correo dentro de dicho plazo. En caso de que el último 
día de presentación de proposiciones sea sábado o no hábil, se trasladará éste al primero 
que lo fuera.  
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Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto. 
 
 
La Mesa de Contratación no admitirá ninguna oferta entregada en cualquier dependencia 
Municipal distinta del Departamento de Contratación, con la única excepción de las 
entregadas en el Registro General del Ayuntamiento, por haber sido enviadas por correo, 
cumpliendo los requisitos en la Ley. 
 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio. 
 
Transcurridos, no obstante, 10 días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse 
recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 
 
La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación 
incondicional del clausulado de este pliego, y del de prescripciones técnicas que rigen en 
el presente contrato, sin salvedad alguna. 
 
La oferta económica que se presente, no podrá superar el precio máximo de licitación 
establecido en este pliego. 
 
Cada empresario no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. 
 
La contravención de cualquiera de las prohibiciones anteriores dará lugar a la inadmisión 
de todas las proposiciones suscritas por el empresario. 
 
Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación 
traducida de forma oficial al castellano. 
 
La documentación exigida en este pliego deberá presentarse completa, no admitiéndose 
remisiones a documentos aportados en otros expedientes. 
 
 
 
Cláusula 14. Forma y contenido de las proposiciones. 
 
Las proposiciones constarán de TRES SOBRES cerrados en cuyo exterior, de forma bien 
visible y sin que sea preciso para su lectura abrir los mismos, se consignará lo siguiente: 
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SOBRE C 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O 

PORCENTAJES 
 

EXPEDIENTE: (Denominación del contrato consignada en el anuncio de licitación y 
nº de expediente) 

LICITADOR: Nombre y CIF o NIF 
REPRESENTANTE: (En su caso, nombre y apellidos del representante y DNI) 
NÚMERO DE TELÉFONO:………………. 
NÚMERO DE FAX:………………….. 
CORREO ELECTRÓNICO: …………… 
FECHA Y FIRMA: (Firmará el licitador o representante que presente la proposición)   
 

SOBRE A: 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
EXPEDIENTE: (Denominación del contrato consignada en el anuncio de licitación y 

nº de expediente) 
LICITADOR: Nombre y CIF o NIF 
REPRESENTANTE: (En su caso, nombre y apellidos del representante y DNI) 
NÚMERO DE TELÉFONO:………………. 
NÚMERO DE FAX:………………….. 
CORREO ELECTRÓNICO: …………… 
FECHA Y FIRMA: (Firmará el licitador o representante que presente la proposición)  

SOBRE B: 
CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES 

 
EXPEDIENTE: (Denominación del contrato consignada en el anuncio de licitación y 

nº de expediente) 
LICITADOR: Nombre y CIF o NIF 
REPRESENTANTE: (En su caso, nombre y apellidos del representante y DNI) 
NÚMERO DE TELÉFONO:………………. 
NÚMERO DE FAX:………………….. 
CORREO ELECTRÓNICO: …………… 
FECHA Y FIRMA: (Firmará el licitador o representante que presente la proposición) 
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SOBRE “A”: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.   
 
En el interior del sobre se incluirá preceptivamente, la siguiente documentación: 
 
1.-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo II al presente Pliego, 
suscrita por el licitador o su representante, reconociendo que cumple los requisitos de 
capacidad, representación y solvencia exigidos y comprometiéndose a acreditarlos en 
caso de que vaya a ser propuesto como adjudicatario. 
 
2.- Uniones temporales de empresarios. 
 
Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente al 
Ayuntamiento de Arroyomolinos deberán presentar, todos y cada uno de los 
empresarios, los documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de 
compromiso en el que se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la 
constituyan; la participación de cada uno de ellos; la asunción del compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios y la 
designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes 
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El 
citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las 
empresas que componen la unión. 
 
En caso de exigirse clasificación las empresas pertenecientes a la UTE podrán acumular 
la categoría para alcanzar la exigida en el contrato de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 52 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
 
En caso de no exigirse clasificación, cada una de las empresas deberá acreditar la 
solvencia económica y financiera y se acumulará la solvencia técnica de todas ellas, a 
fin de cumplir con el criterio de selección. 
 
Para los casos en los que, exigiéndose clasificación, concurran en la unión empresarios 
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado Miembro de la Unión 
Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la Unión Europea, 
los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación y estos 
últimos su solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 
 
En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, 
ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el CIF asignado a dicha 
unión, antes de la formalización del contrato. En todo caso, la duración de la unión será 
coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
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3.- Jurisdicción de empresas extranjeras. 
 
Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, 
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 
 
4.- Dirección de correo electrónico. 
 
Si de conformidad con el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, el licitador admite que las 
notificaciones se le efectúen por correo electrónico deberá incluir una dirección de 
correo electrónico a estos efectos. 
 
5.- Declaración de no haber participado en la elaboración de las especificaciones    
técnicas. 
 
Declaración responsable conforme al modelo fijado en el anexo III, de no haber 
participado en la elaboración de las especificaciones técnicas del contrato que se licita. 
 
6.- Documentación relativa a la preferencia en la adjudicación. 
 
A efectos de la preferencia en la adjudicación, según lo previsto en la cláusula 21 
“Adjudicación del contrato”, el licitador podrá indicar en la declaración responsable del 
Anexo II si el licitador cuenta en su plantilla con un número de trabajadores con 
discapacidad superior al 2%. En caso de que se produzca empate entre dos o más 
proposiciones, se requerirá al licitador que así lo hubiese declarado la documentación 
acreditativa de tal extremo, contratos de trabajo y documentos de cotización a la 
Seguridad Social de los trabajadores con discapacidad. 
 
7.- Declaración responsable relativa al cumplimiento de obligaciones establecidas 
en la normativa vigente en materia laboral, social, así como en materia de igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres. 
 
Los licitadores deberán aportar declaración responsable, conforme al modelo fijado en 
el Anexo VI del presente pliego, a través de la cual harán constar que cumplen con los 
requisitos establecidos en la normativa vigente en materia laboral y social así como que, 
en aquellos casos en los que corresponda, cumple con lo establecido en los apartados 2 
y 3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, relativos a la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad. El órgano de 
contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación en relación con el 
cumplimiento de las citadas obligaciones. 
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8.- Contratos sujetos a regulación armonizada. 
 
En los contratos sujetos a regulación armonizada, los licitadores podrán presentar como 
prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos previos para participar en un 
procedimiento de licitación el documento europeo único de contratación (DEUC), 
consistente en una declaración formal y actualizada de la empresa interesada. Este 
documento ha sido aprobado a través del Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de enero, 
(https//ec.europa.eu/growth/tolos-databases/espd), y se aportará en sustitución de la 
documentación señalada en el apartado 1 de esta cláusula. 
 
En el supuesto de que una empresa concurra a una licitación en unión temporal con otra 
u otras empresas, cada empresa integrante de la futura unión temporal de empresas 
deberá presentar un formulario normalizado del documento europeo único de 
contratación. Asimismo, cuando los licitadores recurran a la capacidad de una o varias 
entidades, deberán aportar un formulario del documento europeo único de contratación 
(DEUC) de cada una de las entidad4es en el que se recoja la información prevista a 
estos efectos en el citado formulario. 
 
De conformidad con lo establecido en la parte II, sección A, quinta pregunta, dentro del 
apartado titulado “Información general” del formulario normalizado del documento 
europeo único de contratación, las empresas que figuren inscritas en una “lista oficial de 
operadores económicos autorizados” solo deberán facilitar en cada parte del formulario 
aquellos datos e informaciones que, en su caso concreto, no estén inscritos en estas 
“listas oficiales”. En España, las empresas no estarán obligadas a facilitar aquellos datos 
que ya figuren inscritos de manera actualizada en el Registro de Licitadores que 
corresponda, ya sea el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado (ROLECE) o el equivalente a nivel autonómico con el alcance previsto en el 
artículo 327.1 TRLCSP, siempre y cuando las empresas incluyan en el formulario 
normalizado del documento europeo único de contratación (DEUC) la información 
necesaria para que el órgano de contratación pueda realizar el acceso correspondiente 
(dirección de internet, todos los datos de identificación y, en su caso, la necesaria 
declaración de consentimiento), por aplicación del artículo 59.1 penúltimo párrafo de la 
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del consejo, de 26 de febrero y en 
coherencia con ello, lo establecido en la parte VI del formulario. A estos efectos, se 
podrá consultar la Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva 
de contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de 
contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública, al objeto de 
comprobar la información contenida en el ROLECE.  
 
Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el ROLECE o registro 
autonómico equivalente, la empresa licitadora deberá asegurarse de qué datos se 
encuentran inscritos y actualizados en dichos Registro y cuáles no están inscritos o 
estándolo no están actualizados. 
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En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estados Miembros de la 
UE, tanto el órgano de contratación como las empresas interesadas tienen a su 
disposición el depósito de certificados en línea e-Certis , en el cual consta: una lista 
completa y actualizada de los documentos y certificados que en cada Estado son 
susceptibles de ser utilizados por las empresas interesadas como medio de prueba del 
cumplimiento de los requisitos previos de acceso a una licitación pública, así como una 
lista de los Registros de licitadores o de otro tipo y de las bases de datos que expiden 
estos certificados y documentos. 
 
9.- Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre 
 
Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los mismos que 
tengan carácter de auténticas, conforme a la legislación vigente. 
 
 
SOBRE “B”: “CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O 
PORCENTAJES”.  
 
En este sobre se incluirá la documentación relativa a aquellos criterios cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor que impida su valoración mediante cifras o 
porcentajes, así como lo indicado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y 
Generales. 
 
La inclusión de documentación exigida en el sobre “B” dentro del sobre “C”, 
supondrá la no valoración de tal criterio a que se refiera. 
 
 
SOBRE “C”: “PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRITERIOS VALORABLES 
EN CIFRAS O PORCENTAJES” 
 
En este sobre se incluirá la proposición económica en la que se indicará el precio ofertado 
por el licitador, así como aquellos otros elementos de la oferta que sean valorables 
mediante fórmulas, con arreglo a los criterios de adjudicación señalados en los Pliegos. 
En este sobre se indicará además de la proposición, la documentación técnica de la oferta 
referida a los criterios valorables mediante fórmulas. 
 
La PROPOSICIÓN ECONÓMICA, que se presentará redactada conforme al modelo 
fijado en el anexo 1 al presente pliego, debiendo contener cuantas indicaciones se 
especifiquen en el referido modelo. No se aceptarán aquellas que contengan omisiones, 
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime 
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia 
con la documentación examinada y admitida, excediese del precio de licitación, variase 
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en los importes de la 
proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 
inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación 
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motivando su decisión, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de 
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. 
En la proposición se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 
 
En caso de discrepancias entre el importe expresado en letra y el expresado en cifra, 
prevalecerá la cantidad que se consigne en letra, salvo que de los documentos que 
compone la proposición se desprenda otra cosa. 
 
Los precios se expresarán en euros con un número máximo de tres decimales. 
 
Los licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres una relación con la 
documentación a la que hayan dado el carácter de confidencialidad. 
 
La inclusión de cualquier documentación relativa al sobre “C” en el sobre “B” conllevará 
la exclusión automática de la proposición que incurra en tal infracción del procedimiento 
de contratación. 
 
 
Cláusula 15. Composición de la Mesa de Contratación 
 
La Mesa de Contratación estará integrada conforme a los siguientes acuerdos adoptados 
por: 
 
- Decreto 1243/2015, de 16 de junio de 2015 de Composición Mesas de Contratación, 
228/2016 de 28 de enero de 2016, de modificación y 561/2016 de 2 de marzo de 2016, 
de modificación 
 

PRESIDENTE 
 
Titular: D. Juan Carlos García González, Concejal Delegado de Educación, 
Infancia, Adolescencia y Juventud. 
Suplente: D. Francisco Ferrero Benito, Concejal Delegado de Cultura, 
Festejos y Participación Ciudadana. 
 

- VOCALES 
a) De designación legalmente dispuesta: 

 
Dª Inmaculada Azorín Juan, Secretaria municipal, o en su defecto un 
funcionario adscrito a su departamento. 
Dª Carmen Martínez Benito, Interventora municipal, o en su defecto un 
funcionario adscrito a su departamento. 

 
De libre designación: 
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Dª Raquel García Ocaña, Concejala Delegada de Sanidad, Asuntos Sociales, 
Tercera Edad y Mujer. 
Suplente: D. Andrés Martínez Blanes, Concejal Delegado de Urbanismo, 
Medio Ambiente y Transportes. 
D. Miguel Ángel Perdiguero Castilla, Concejal Delegado de Deportes. 
Suplente: Dª Isabel Morales Pizarro, Concejala Delegada de Servicio 
Generales. 
Dº José Vicente Gil Suárez, Concejal delegado de Hacienda. 
Suplente: Dª Mª Pilar Sánchez Torres, Concejala Delegada de Empleo, 
Consumo, Industria y Comercio, y Turismo, Seguridad Ciudadana y 
Protección Civil. 
 
D. David Díez Ávila, Concejal del Grupo Arroyomolinos Sí Puede.  
Suplente: D. Sergio Casas López, Concejal del Grupo Arroyomolinos Sí 
Puede. 
 
Secretaria: Dª  Concepción Fernández Álvarez, Técnico de Contratación, o en 
su defecto, un funcionario adscrito a su departamento. 
 
Todos los miembros de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a 
excepción del Secretario, que tendrá voz y no voto. 
 
Asistente técnico con voz pero sin voto: 
- D. Carlos García Escribano, Arquitecto municipal. 
- Suplente: Dª Mónica Rodríguez Castañeda, Técnico municipal. 
 
 

Cláusula 16. Calificación de la documentación y valoración de los criterios de 
adjudicación de los licitadores. 
 
El acto de apertura de proposiciones tendrá lugar el día siguiente hábil al que finalice el 
de presentación a la hora indicada en el anuncio de licitación. Primeramente se constituirá 
la Mesa de Contratación, en sesión no pública, al objeto de calificar la documentación 
relativa a los licitadores, para lo que se procederá a abrir el sobre de “documentación 
administrativa” (Sobre “A”), dejando sin abrir los sobres de “los criterios no valorables 
en cifras o porcentajes” y “proposición económica y los criterios valorables en cifras o 
porcentajes” (Sobres “B” y “C”). 
 
Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, 
se comunicará a los licitadores afectados para que los subsanen o corrijan, para lo que se 
les ofrecerá un plazo no superior a tres días hábiles. 
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La notificación para subsanación de defectos se efectuará mediante fax o correo 
electrónico, debiendo indicar los licitadores la forma en que se hará esta comunicación, 
así como el número del fax o dirección de correo. En caso de que los licitadores no hayan 
indicado el medio para practicar tal notificación, ésta se entenderá efectuada a través de la 
publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Arroyomolinos del acta de 
calificación de la documentación, que, en todo caso, se fijará en el citado tablón y a través 
de la publicación en el perfil de contratante. 
 
Asimismo, la Mesa podrá recabar de los licitadores aclaraciones sobre los certificados y 
documentos presentados a los efectos de acreditar su capacidad y solvencia, o requerirle 
para la presentación de otros complementarios, lo que deberá cumplimentarse en el plazo 
de cinco días naturales. 
 
La Mesa, una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u 
omisiones, procederá a determinar las empresas que cumplen los requisitos de capacidad 
y solvencia fijados en el pliego de cláusulas administrativas con pronunciamiento expreso 
en acto público sobre los admitidos a licitación, los rechazados y sobre las causas de su 
rechazo.  
 
 
Cláusula 17. Apertura de proposiciones y propuesta de adjudicación. 
 
En el caso de no precisarse la subsanación de documentación, la Mesa de Contratación 
procederá a la apertura del sobre “B” “criterios no valorables en cifras o porcentajes”, en 
ese mismo acto en sesión pública.  
 
Si hubiera precisado la subsanación de documentación, una vez realizada ésta, se 
procederá a la apertura del sobre “B” en sesión pública en la fecha indicada en el perfil de 
contratante. 
 
En casos justificados, la Mesa de Contratación podrá aplazar la apertura de ofertas, 
comunicándose con la debida antelación a través de perfil de contratante. 
 
Comenzará el acto dando lectura al anuncio de licitación procediéndose al recuento de las 
proposiciones presentadas y dando cuenta del resultado de la calificación de los 
documentos presentados, con expresión de las proposiciones admitidas. Seguidamente se 
invitará a los asistentes a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las 
explicaciones que estimen necesarias, pero sin que en este momento pueda la Mesa de 
Contratación hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el 
plazo de admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos. A continuación, se 
procederá a la apertura del SOBRE B, remitiéndose al Técnico correspondiente para la 
emisión del informe de valoración. 
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La apertura del SOBRE C (Proposición económica y criterios valorables en cifras o 
porcentajes) se celebrará una vez emitidos el informe de valoración del SOBRE B y se 
anunciará con la debida antelación en el perfil de contratante. 
La Mesa de Contratación, previa la emisión de informes técnicos correspondientes, en su 
caso, clasificará las proposiciones presentadas por orden decreciente, atendiendo a los 
criterios de adjudicación del pliego y procederá a formular propuesta de adjudicación del 
contrato al órgano de contratación, en favor de la oferta económicamente más ventajosa. 
 
En caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas como las más ventajosas 
desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, resultará 
adjudicataria aquella que obtenga una mayor puntuación en el criterio de adjudicación 
que tenga mayor peso en la ponderación de los mismos. En caso de que continuara la 
igualdad, por el orden de importancia que se haya atribuido a cada criterio. 
 
La Mesa de Contratación procederá a desechar las ofertas que puedan producir duda 
racional sobre la persona del licitador, compromiso que contrajere o adolecieren de 
deficiencias sustanciales. Si algún documento exigido no hubiera sido presentado, y no 
obstante, del resto de la documentación se dedujera su existencia, se considerará 
subsanable su omisión. Lo dispuesto en este párrafo es de aplicación para la 
documentación de los sobres A, B y C. 
 
Notificada la adjudicación del contrato y transcurridos los plazos para la interposición de 
recursos (2 meses) sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las 
proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su 
documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la 
adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla custodiando, a excepción de 
los documentos justificativos de la garantía provisional, que se conservará para su entrega 
a los interesados. 
 
 
Cláusula 18. Ofertas desproporcionadas o temerarias. 
 
El órgano de contratación podrá estimar por sí o a propuesta de la Mesa de Contratación, 
que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las 
mismas concurran las circunstancias previstas en el art. 85 y 86 del RGLCAP. En todo 
caso, cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada 
o anormal deberá darse audiencia al licitador incurso en dicho supuesto, así como 
solicitar informe técnico, conforme dispone el art. 152 del TRLCSP. 
 
 
Cláusula 19. Efectos de la propuesta de adjudicación. Renuncia o desistimiento. 
 
La propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación no crea derecho alguno en favor 
del licitador propuesto como adjudicatario, que no lo adquirirá, respecto a la 
Administración, mientras no se haya formalizado el contrato. No obstante, cuando el 
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órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada 
deberá motivar su decisión. 
 
Antes de la adjudicación del contrato, el órgano de contratación por razones de interés 
público debidamente justificadas podrá renunciar a celebrar el contrato. También podrá 
desistir del procedimiento antes de la adjudicación cuando se aprecie una infracción no 
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación. 
 
En estos supuestos el órgano de contratación deberá compensar a los licitadores por los 
gastos efectivos que hubiera incurrido en la licitación, previa solicitud y con la debida 
justificación de su valoración económica, hasta un importe máximo de 300.-€. 
 
 
 

CAPÍTULO III 
ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

 
Cláusula 20. Adjudicación del contrato. Documentación a presentar por el propuesto 
como adjudicatario 
 
A la vista de la propuesta de la Mesa de contratación, el órgano de contratación acordará 
la adjudicación en resolución motivada en el plazo máximo de DOS MESES, a contar 
desde la apertura de las proposiciones cuando para la adjudicación del contrato deban 
tenerse en cuenta la pluralidad de criterios, y en el plazo máximo de quince días, a 
contar desde la apertura del sobre “C” “Proposición económica y criterios valorables en 
cifras o porcentajes”, cuando el único criterio de valoración sea el precio.  Este plazo se 
ampliará en quince días hábiles en el supuesto de que haya que seguir los trámites 
señalados en los artículos 152.3 del TRLCSP y 22 f) del RD 817/2009, para las 
proposiciones desproporcionadas o anormalmente bajas.  
 
La adjudicación se notificará a los licitadores y, simultáneamente, se publicará en el 
perfil de contratante del órgano de contratación, indicándose el plazo en que debe 
procederse a su formalización. 
 
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de su 
recepción por el destinatario. En el caso, de que la notificación se efectúe por correo 
electrónico se ajustará a los términos establecidos en el artículo 151.4 del TRLCSP, 
entendiéndose rechazada, cuando existiendo constancia de la puesta a disposición 
transcurrieran cinco días naturales sin que se acceda a su contenido. 
 
El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, a propuesta de la mesa de 
contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuran en el pliego. 
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El órgano de contratación con anterioridad a la adjudicación, requerirá al licitador que 
haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de 
diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que se hubiera recibido el 
requerimiento, presente la siguiente documentación: 
 
1.-Acreditación de la personalidad del empresario y su capacidad de obrar. 

 
1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los 
estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su 
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda 
según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Código de Identificación 
Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el carácter de auténtica conforme a 
la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. 
Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador en el 
momento de la presentación de la proposición. 
 
1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le 
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la 
legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. 
 
1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
estados miembros de la Unión Europea, se acreditará mediante su inscripción en el 
registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o 
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación. 
 
1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente 
o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, 
en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el 
Registro local profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con 
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el 
objeto del contrato. 
 
Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente 
española, que acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a 
su vez la participación de las empresas españolas en la contratación con la 
Administración y con el sector público. En los contratos sujetos a regulación  
armonizada, se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas 
de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial del Comercio. 
 
1.5.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial 
al castellano. 
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2.-   Bastanteo de poderes. 
 
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una 
persona jurídica, deberán acompañar también escritura de poder debidamente 
bastanteada por la Sra. Secretaria del Ayuntamiento de Arroyomolinos. A cuyo efecto 
los poderes y documentos acreditativos de la personalidad serán presentados 
previamente en la Secretaría (Plaza Mayor, nº 1, 1ª Pta), con una antelación mínima de 
48 horas, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberá presentar 
fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento 
o representación. Si el documento acreditativo de la representación contuviese 
delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. 
 
3.-Acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
Clasificación. 
 
De acuerdo con lo especificado en el Real Decreto 773/2015 de 28 de agosto, por el que 
se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, con el Artículo 65 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre, con el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre y en la Orden de 28 
de Junio de 1991 por la que se modifica la de 28 de Marzo de 1968 la clasificación a 
exigir al contratista será: 
 
Clasificación del contratista (Art. 25 del Reglamento):   
Grupo             G Viales y pistas 
Subgrupo  4       Firmes con mezclas bituminosas 
Categoría   4 840.000 < x < 2.400.000 € 
 
 
Se estará a lo siguiente: 
 
1) Si la acreditación de la clasificación de la empresa se realiza mediante 
certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de Estado o de 
la Comunidad de Madrid de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo 
83 del TRLCSP, deberá acompañarse a la misma de una declaración responsable del 
licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente 
certificado no han experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse en 
caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato. 
 
2) Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el 
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, 
debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo que a tal 
efecto se le concede para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación. 
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3) Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, caso 
de no hallarse clasificados en España, deberán presentar, en sustitución de la 
clasificación la documentación acreditativa de solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional en la forma establecida en los arts. 75 y 78 del TRLCSP y por los 
medios previstos por el órgano de contratación en el presente pliego. 
 
A estos efectos los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sido 
expedidos por Estados miembros de la Unión Europea a favor de sus propios 
empresarios constituyen una presunción de capacidad frente a los diferentes órganos de 
conformidad con lo provisto en el artículo 84 del TRLCSP. 
 
4.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. 
 
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, 
o en el de la Comunidad de Madrid, eximirá a los licitadores inscritos a tenor de lo en él 
reflejado y salvo prueba en contrario, de la presentación en las convocatorias de 
contratación de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y 
capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia 
económica y financiera, y clasificación, así como la acreditación de la no concurrencia 
de las prohibiciones de contratar que deberán constar en aquel.  
 
 En cumplimiento del art. 146.3 del TRLCSP, será necesario que los licitadores aporten 
el certificado de inscripción, acompañado de una declaración responsable del licitador 
en que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no 
han experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar 
adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el 
órgano de contratación, pueda efectuar una consulta al Registro. 
 
En caso de que se hubiese producido alteración de los datos registrales, se hará mención 
expresa en la citada declaración, uniendo la documentación correspondiente. 
 
El certificado del registro podrá ser expedido electrónicamente. 
 
5.- Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía definitiva. 
 
6.-Documentación acreditativa de los seguros exigidos en el Pliego de Cláusula 
Administrativas y en los de Prescripciones Técnicas Particulares y Generales. 
 
7.-Cualquier otro documento acreditativo de su aptitud para contratar o de la efectiva 
disposición de los medios que se hubieren comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato, conforme al artículo 64.2 del TRLCSP, que le reclame el órgano 
de contratación. 
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8.- Abono del anuncio de licitación. Conforme a lo establecido en el art. 75 del 
RGLCAP, los gastos que se deriven de la publicación de los anuncios en Boletines o 
Diarios Oficiales serán de cuenta del adjudicatario. 
9.- En caso de Uniones de Empresarios, la escritura pública de formalización de la 
misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
 
10.- El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa no deberá 
tener deudas en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Arroyomolinos, 
salvo que estuviesen garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de dichas 
deudas se aportará de oficio por la Tesorería del Ayuntamiento de Arroyomolinos. 
 
11.- Deberá acreditar ante el órgano de contratación hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dicha 
acreditación se efectuará mediante los siguientes documentos: 

 
i) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades 

Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que 
ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, referida al ejercicio corriente, o el 
último recibo completado con una declaración responsable de no haberse dado 
de baja en la matrícula del citado impuesto.  

 
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar 
declaración responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de 
encontrarse en alguna de las excepciones establecidas en el artículo 82.1 
apartados b), e) y f) del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la exención 
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

 
Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el alta en 
el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas 
integrantes de la misma. 

 
ii) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP. 

 
 

Obligaciones con la Seguridad Social: 
 
Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se 
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 
del RGLCAP. 
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En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 23 
de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Dirección General de Ordenación 
Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden a la aplicación de las 
previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en la Disposición adicional 
decimoquinta y en la supervisión de los seguros privados, aquéllos deberán aportar una 
certificación de la respectiva Mutualidad de Previsión Social del Colegio Profesional 
correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo con la citada 
Resolución. La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar 
las restantes obligaciones que se señalen en el presente pliego cuando tenga trabajadores 
a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante 
declaración responsable. 
 
12.- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato o, en caso de no contar todavía con recibo, el 
documento de alta en dicho impuesto. Dichos documentos vendrán acompañados de una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto. 
 
En caso de encontrarse en alguno de los supuestos de exención de dicho impuesto, 
recogidos en el apartado 1 del artículo 82 de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se aportará una declaración responsable especificando en el supuesto legal de 
exención y el documento de declaración en el censo de obligados tributarios.  
 
Cuando el licitador propuesto como adjudicatario haya aportado como prueba 
preliminar del cumplimiento de los requisitos previos para participar en el 
procedimiento, la declaración responsable prevista en el artículo 146.4 del TRLCSP, o 
en el caso de los contratos sujetos a regulación armonizada, el documento europeo único 
de contratación (DEUD), el órgano de contratación le requerirá para que dentro del 
plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento, acredite previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez 
de los documentos establecidos en la cláusula 15 apartados 1 a 6 del presente pliego. De 
no cumplirse este requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha 
retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al 
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
El órgano de contratación podrá requerir a los licitadores, en cualquier momento 
anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que aporten la documentación, 
en los términos establecidos en el artículo 151.3 del TRLCSP. 
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El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación, en los términos establecidos en el 
artículo 151.3 del TRLCSP. 
 
Cuando no proceda la adjudicación del contrato al licitador que haya presentado la 
oferta económica más ventajosa, por no cumplimentar adecuadamente el requerimiento, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 151.2 del TRLCSP, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas.  
 
 
Cláusula 21. Garantía definitiva. 
 
El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa estará 
obligado a constituir a disposición del órgano de contratación, una garantía definitiva por 
importe del 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el Importe sobre el Valor 
Añadido, que responderá de los conceptos a que se refiere el art. 100 del TRLCSP. 
Cuando la cuantía del contrato se determina en función de precios unitarios, el importe de 
la garantía a constituir se fijará atendiendo el presupuesto de licitación.  
 
En casos especiales se puede establecer una garantía complementaria de hasta un 5 por 
100 del importe de adjudicación del contrato. 
 
La garantía definitiva deberá constituirse en el plazo de 5 días hábiles contados desde el 
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento por parte del órgano de 
contratación. 
 
En todo caso la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el art. 100 
del TRLCSP. 
 
En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo dispuesto en el artículo 96 
y siguientes del TRLCSP y artículos 55 a 58 del RGLCAP, y en los modelos de los 
anexos IV y V, debiendo en todo caso consignarse en la Tesorería Municipal. 
 
En los documentos que el contratista presente para acreditar dicha garantía, deberá figurar 
el número de C.I.F.: P-2801500-F a continuación del nombre de avalado “Ayuntamiento 
de Arroyomolinos”, así como el número de expediente de contratación. 
 
La constitución de la garantía definitiva no podrá acreditarse mediante medios 
electrónicos. 
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Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el 
precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 5 días naturales, contados desde 
la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que 
guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la modificación, 
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución contractual. En el mismo plazo 
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el 
adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, 
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. A estos efectos, no se considerarán 
las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisión del mismo 
conforme a lo señalado en el artículo 89 y siguientes del TRLCSP. 
 
No procede la constitución de la garantía definitiva mediante retención en el precio. 
 
 
Cláusula 22. Devolución y cancelación de la garantía definitiva. 
 
Finalizado el plazo de vigencia del contrato y aprobada, en su caso, la liquidación, y 
transcurrido el plazo de garantía, si no resultasen responsabilidades que hayan de 
ejercitarse sobre la garantía definitiva, se dictará resolución de devolución de aquélla, en 
el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía. En dicho plazo deberá 
notificarse dicha resolución. Si la devolución de la garantía no se hubiese hecho efectiva 
en este plazo por causa imputable a la Administración, ésta deberá abonar al contratista la 
cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al período 
transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de devolución de la 
garantía. 
 
Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, o seis meses en el caso 
de que el importe del contrato sea inferior a 100.000 euros, o cuando las empresas 
licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo 
establecido en el Reglamento CE nº 800/2008, de la Comisión de 6 de agosto de 2008, 
por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado 
común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas 
directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, sin que la 
recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al 
contratista, se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, siempre que no se 
hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP y sin 
perjuicio de los dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP. 
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Cláusula 23. Perfección y formalización del contrato. 
 
El contrato se perfeccionará con su formalización. El contrato deberá formalizarse en 
documento administrativo que se ajustará con exactitud a las condiciones de licitación y 
además podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a 
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberá 
entregar a la Administración una copia legitimada y una simple del citado documento en 
el plazo máximo de un mes desde su formalización.  
 
Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la 
formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días hábiles desde 
que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores. Transcurrido ese este 
plazo, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato 
en plazo no superior a cinco días contados desde el siguiente a aquel en que hubiera 
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince días sin que se 
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del 
contrato o desde que se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del acto de 
adjudicación. 
 
En los restantes contratos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de 
los ocho días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación 
a los licitadores en la forma prevista en el artículo 151.4 del TRLCSP. 
 
 
Cláusula 24. Seguros 
 
Seguro de Responsabilidad Civil 
 
El adjudicatario deberá suscribir una póliza de Responsabilidad Civil, por daños a 
terceros, “Igual o superior al importe de licitación” que cubrirá los daños a personas o 
cosas, que pudieran producirse con ocasión de la ejecución del servicio, así como por 
daños producidos al Ayuntamiento, personal municipal y al personal relacionado con el 
servicio durante la vigencia del contrato. 
 
El periodo de mantenimiento será igual al de garantía, como mínimo, un año a partir de la 
recepción de las obras. 
 
Seguro de todo riesgo de construcción 
 
El adjudicatario contratará y mantendrá a su costa durante el periodo de construcción y el 
plazo de garantía, un seguro de todo riesgo de construcción que cubra los daños que 
puedan sufrir las obras realizadas y las en curso de realización, con un capital asegurado 
igual al importe de ejecución material de la misma. 
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Quedará asegurada toda pérdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se encuentre 
en el periodo de construcción, así como la que se ocasione en esta etapa o posteriores 
como consecuencia de la ejecución de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto 
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato. 
 
El periodo de mantenimiento será igual al de garantía, como mínimo, de un año a partir 
de la recepción de las obras. 
 
La cobertura mínima por siniestro será de 1.000.000,00€. 
 
En dicha póliza tienen la condición de asegurados adicionales el Ayuntamiento de 
Arroyomolinos. 
 
La entrega de las pólizas será previa a la adjudicación del contrato. Antes de la 
formalización del contrato, el contratista acreditará que las citadas pólizas están en vigor. 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Cláusula 25. Responsable del contrato.  
 
La persona que designe la Concejalía de Urbanismo y apruebe el órgano de contratación 
será la responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las 
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución 
de la prestación pactada. 
 
Son funciones del representante del órgano de contratación o responsable del contrato: 
 

a) Interpretar los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares y Generales, y 
demás condiciones técnicas establecidas en el contrato o en disposiciones 
oficiales. 

 
b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la elaboración de 

los trabajos/prestación de los servicios en cada una de sus fases. 
 
c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato. 
 
d) Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo del 

contrato. 
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e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales y conformar las facturas 
correspondientes a los trabajos/servicios realizados según los plazos de ejecución 
y abono que se haya acordado. 

 
f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato. 
g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo del 

contrato y su supervisión, a los que estará obligado a asistir la representación de la 
empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o 
especialistas de la misma que tengan alguna intervención en la ejecución del 
contrato. 

 
 
Cláusula 26. Principio de riesgo y ventura. 
 
De acuerdo con lo que establece el artículo 215 del TRLCSP, la ejecución del contrato se 
realizará a riesgo y ventura del contratista. 
 
 
Cláusula 27. Interpretación del proyecto 
 
Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los 
ámbitos de su respectiva competencia, la interpretación técnica del proyecto y la facultad 
de dictar las órdenes para su desarrollo. 
 
El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, 
adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del director de la obra la 
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá 
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud. 
 
 
Cláusula 28. Dirección de las obras 
 
El órgano de contratación, a través de la dirección de las obras y, en su caso, del 
responsable del contrato, efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la 
correcta realización de la obra contratada. El Director de las obras podrá estar auxiliado 
por el personal que el órgano de contratación designe y en sus ausencias estará 
representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él designado. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, relativa a la función interventora, será misión del director facultativo 
y, en su caso, del responsable del contrato, la comprobación de la realización de las obras 
según el proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas. 
 
El Delegado de obra del contratista deberá ser un técnico titulado, con experiencia 
acreditada en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato. 
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El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la 
dirección de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendrá libre acceso a 
todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su 
previo reconocimiento. 
La dirección de las obras tendrá acceso igualmente al Libro de Subcontratación, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la LRSSC. 
 
Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá 
exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de lo pactado. 
 
Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la dirección de la 
misma estime convenientes. De todos ellos se levantará acta por cuadruplicado ejemplar 
con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los 
replanteos serán de cuenta del contratista. Este permanecerá en la obra desde su comienzo 
y durante toda la jornada de trabajo. 
 
El director facultativo de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la 
existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad 
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista 
los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección 
certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las calas, 
valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicación. En cuanto a la 
demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se 
estará a lo dispuesto en el TRLCSP y en el RGLCAP. 
 
Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 del 
RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de 
obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes.  Los 
gastos derivados de la realización de los ensayos y análisis de materiales y unidades de 
obra y de los informes específicos que se recaben, serán de cuenta del contratista hasta un 
importe del 3% del precio de la obra (IVA incluido). 
 
La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos 
sin perjuicio de que la dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación 
administrativa correspondiente. 
 
El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 231.2 del TRLCSP, 
será el establecido en el artículo 146 del RGLCAP. 
 
La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante 
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 
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Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades 
inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que 
ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e 
inspección de la obra. 
 
Cláusula 29. Comprobación del replanteo. 
 
En el plazo máximo de 15 días contados desde la formalización del contrato, el 
responsable del contrato, en su caso, o el órgano de la Administración encargado de las 
obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo 
hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por 
ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el 
contrato. El acta de comprobación deberá recoger expresamente lo dispuesto en el 
artículo 140 del RGLCAP.  
 
Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva 
por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se 
dará por aquél la autorización para su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución 
desde el día siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular 
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran 
afectar a la ejecución de la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá 
iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. La 
autorización de inicio constará explícitamente en la misma, quedando notificado el 
contratista por el hecho de suscribirla. 
 
En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere 
el párrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificación de las obras 
proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el 
acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administración, que resolverá lo que 
proceda. El régimen de la modificación se ajustará a lo previsto en el artículo 141 del 
RGLCAP. 
 
En tanto sea dictada la resolución, quedará suspendida la iniciación de las obras desde el 
día siguiente a la firma del acta, computándose a partir de dicha fecha el plazo de seis 
meses a que hace referencia el artículo 237 b) del TRLCSP. 
 
Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación dictará la 
resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente al contratista. El plazo de 
ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la recepción de la notificación del 
acuerdo de autorización de inicio de las obras. 
 
Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase 
reservas en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del órgano de 
contratación tales reservas resultasen infundadas, no quedará suspendida la iniciación de 
las obras ni, en consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la 
iniciación de las mismas y se modifique el cómputo del plazo para su ejecución. 
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El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos 
de su exigibilidad. 
 
En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitación urgente, por 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la 
ejecución del contrato no podrá ser superior a quince días hábiles, contados desde la 
formalización, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobación del 
replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se 
debiera a causas ajenas a la Administración contratante y al contratista y así se hiciera 
constar en resolución motivada. 
 
 
Cláusula 30. Plan de seguridad y salud. 
 
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, redactado por técnico con la titulación exigida 
legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, deberá ser presentado a la 
Administración, en el plazo máximo de 15 días naturales desde la fecha de notificación de 
la adjudicación, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la 
obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar efectivamente. 
 
El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el 
plan, no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si 
bien éstas no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este 
supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la firma del acta de comprobación de 
replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la que se dejará constancia de los 
extremos mencionados. 
 
Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de 
presentación supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio 
del contrato, que será descontado, en su caso, en la primera certificación. 
El contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las 
medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación 
vigente sobre la materia, por las normas de buena construcción, y por las especificaciones 
y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a 
recibir más importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja 
de adjudicación, en su caso. 
 
Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados 
por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia 
habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización 
expresa del Ayuntamiento de Arroyomolinos en otro sentido. En todo caso, serán para 
uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se planteé de las 
características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, 
requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación 
en los términos establecidos por las disposiciones vigentes. 
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Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, 
debiendo contar con la autorización de la Administración antes de su retirada. 
 
En todo caso, respecto del plan de Seguridad y Salud en las obras de construcción se 
estará a lo dispuesto sobre el mismo en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
 
Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un 
mismo centro de trabajo, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional primera del 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 
 
Conforme a lo establecido en el artc. 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, 
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la construcción (R.D. 1109/2007), en el Libro de 
Subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación de seguridad y 
salud en la fase de ejecución de la obra así como cualquier cambio de coordinador de 
seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la obra. Asimismo, en virtud 
de lo dispuesto en el artc. 16.2 a) de dicho Real Decreto, el contratista deberá comunicar 
cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al coordinador de Seguridad 
y Salud. 
 
 
Cláusula 31. Productos industriales de empleo en la obra. 
 
Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos 
que se vayan a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características 
marcadas en los documentos contractuales del Proyecto, el contratista deberá proveerse 
de los suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar 
o zona de donde hayan de provenir. 
 
Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación 
específicos de un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se 
refiere a las calidades y características de dicho producto, pudiendo el contratista, previa 
conformidad de la Dirección Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos 
siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y 
características. 
 
Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados 
productos industriales a emplear en la obra, será obligatorio el empleo de marcas 
comerciales que dispongan de aquellos. 
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Cláusula 32. Programa de trabajo 
 
El adjudicatario deberá presentar un programa de trabajo que incluirá los datos exigidos 
en el artículo 144 del RGLCAP, para que sea aprobado por el órgano de contratación. 
Dicho programa deberá presentarse en plazo no superior a quince días naturales desde la 
formalización del contrato y desarrollará el presentado con su proposición, que no podrá 
modificar ninguna de las condiciones contractuales. A la vista del mismo, el órgano de 
contratación resolverá sobre su aplicación dentro de los quince días siguientes a su 
presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introducción de 
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no 
contravengan las cláusulas del contrato. 
 
Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a 
la actualización y puesta al día de este programa. 
 
 
Cláusula 33. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.  
 
El contratista será responsable de los daños y perjuicios que se originen durante la 
ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por defectos o 
insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e 
infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 305 del TRLCSP. Si el contrato se ejecutara de 
forma compartida con más de un profesional, todos responderán de las responsabilidades 
a que se refiere esta cláusula. 
 
Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una 
orden dada por la Administración, esta será responsable dentro de los límites señalados en 
las leyes. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el art. 214 del TRLCSP.  
 
 
Cláusula 34. Modificación de las obras.  
 
El contrato sólo podrá modificarse en las condiciones y con los requisitos establecidos en 
los artículos 105, 106, 210, 219 y 234 del TRLCSP. 
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No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando 
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del artículo 107 del 
TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y 
adjudicación del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente 
indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A estos efectos, se 
entenderá que la modificación altera las condiciones esenciales de la licitación y 
adjudicación en los supuestos contemplados en el apartado 3 del citado artículo 107, sin 
que, en ningún caso, su importe acumulado pueda ser igual o superior, en más o en 
menos, al 10 por 100 del precio de adjudicación del contrato. 
 
En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la 
modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 
211 del TRLCSP. Si la modificación se basara en alguna de las circunstancias previstas 
en el artículo 107 del TRLCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por un tercero 
ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, deberá darse 
audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobación de la modificación del contrato, 
a fin de que, en plazo no inferior a tres días hábiles, formule las consideraciones que 
estime convenientes. (art. 108 TRLCSP). 
 
Aprobada la modificación, ambas partes deberán suscribir la correspondiente adenda al 
contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219.2 del TRLCSP, en relación 
con el artículo 156 de dicha ley. 
 
Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se 
acuerden de conformidad con lo estipulado en la cláusula anterior y en los artículos 105 a 
108, y 219 del TRLCSP. En caso de supresión o reducción de unidades de obra, el 
contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 
 
Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en 
el proyecto, o cuyas características difieran de las establecidas en el mismo, los precios de 
aplicación a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del 
contratista por un plazo mínimo de tres días. Si éste no aceptase los precios fijados, el 
órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que 
hubiese fijado, o ejecutarlas directamente. 
 
Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 
proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente 
expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia, siguiéndose al efecto las 
actuaciones previstas en el artículo 234.3 del TRLCSP. 
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Cláusula 35. Suspensión de las obras.  
 
Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas 
imputables a ella misma y por un período de tiempo que no de derecho al adjudicatario a 
solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé en los apartados a), b) y c) del 
artículo 237 del TRLCSP, procederá el abono al contratista de los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por este. Igualmente procederá dicho abono en el caso de que 
dándose las circunstancias establecidas en los citados apartados del artículo 237 del 
TRLCSP para la resolución del contrato, el adjudicatario no la solicitase. 
 
A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y gastos 
generales no amortizados durante la suspensión, siempre y cuando el contratista haya 
adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los mínimos posibles para la 
Administración. Así, el contratista deberá adoptar todas las medidas incluidas en el 
ámbito de su diligencia para minimizar las consecuencias económicas de cualquier 
paralización de las obras. 
 
La indemnización solicitada por el contratista por los daños y perjuicios producidos, 
deberá estar completamente justificado documentalmente y en ningún caso podrá ser 
superior a la cantidad que resulte de multiplicar el número de meses de paralización por el 
importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos generales que 
figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el 
Programa de Trabajo aprobado, en los meses de paralización. 
 
En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a 
una parte de las obras en ejecución, se calculará el porcentaje que suponen las obras 
paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este 
porcentaje a los cálculos indicados en el párrafo anterior para determinar el topo máximo 
de la indemnización. 
 
En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la Administración, 
previa audiencia del contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la 
concesión de la prórroga que proceda. 
 
 
Cláusula 36. Cesión del contrato. 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por los 
adjudicatarios a un tercero siempre que se den los supuestos y se cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 226 del TRLCSP, y de la cesión no resulte una restricción 
efectiva de la competencia en el mercado. En todo caso, no podrá autorizarse la cesión a 
un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del 
contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato. 
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Cláusula 37. Subcontratación. 
 
El adjudicatario del contrato podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo 
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 227 del TRLCSP 
quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el 
artículo 228 y 228 bis del mismo texto legal. En todo caso, el contratista asumirá la total 
responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración. 
 
El contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en 
especial las normas generales sobre subcontratación establecidas en la LRSSC, y lo 
dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el 
Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo 
a lo dispuesto en los arts. 8 de la referida Ley, y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en 
el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de 
subcontratistas y las partidas con ellos contratados, debiendo comunicar cada 
subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al coordinador de seguridad y 
salud. 
 
Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionados con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto refundido 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
 
El contratista deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación 
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato 
cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación 
o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. 
Asimismo, deberán aportar, a solicitud del órgano de contratación, justificante de 
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestación, dentro de los 
plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 228 del TRLCSP y en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas 
obligaciones tendrán la consideración de condiciones esenciales de ejecución del contrato 
y su incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, 
permitirá la imposición de penalidades conforme a lo dispuesto en los pliegos. 
 
Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente al Ayuntamiento de 
Arroyomolinos por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como 
consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos. 
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CAPÍTULO V 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

Cláusula 38. Del pago del precio del contrato. 
 
El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los 
trabajos que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones 
aprobadas y las instrucciones dadas por la Administración.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 216.4 del TRLCSP, los Ayuntamientos 
tendrán la obligación de abonar a los contratistas el precio dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la fecha de aprobación de los correspondientes documentos que 
acrediten la realización del servicio.   
 
La demora en el pago por plazo superior al establecido en el art. 216.4 del TRLCSP, 
devengará a favor del contratista los intereses de demora y la indemnización por los 
costes de cobro a los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
 
Para que inicie el cómputo del plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá 
cumplir la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo 
correspondiente, en el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro 
administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días 
desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la 
Administración haya aprobado la conformidad si procede, y efectuando el 
correspondiente abono. 
 
No obstante, conforme dispone el artículo 307 del TRLCSP, si los trabajos efectuados 
no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos 
imputables al contratista, el Ayuntamiento estará exento de la obligación de pago o 
teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 
 
En los documentos que el contratista presente al cobro figurará de forma separada el 
IVA repercutido ajustándose a la legislación vigente en la materia, así como el número 
de expediente de contratación. 
 
El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente 
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta 
efectos, y la Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es 
preciso que se notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. (art. 218 del 
TRLCSP) 
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Cláusula 39. Abonos, mediciones y valoración de ejecución de las obras. 
 
Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto 
y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, 
no podrá servir de base para reclamaciones de ningún género el número de unidades de 
obra realizadas no consignadas en el proyecto. 
 
La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, 
pudiendo el contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes de 
obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente 
ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente antelación, a fin de que la 
dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los 
planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso 
anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda este obligado a aceptar las 
decisiones de la Administración sobre el particular. 
 
Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el epígrafe 
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medición, por 
el director de la obra se procederá a la valoración de la obra ejecutada, aplicando a cada 
unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, 
teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, 
materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra. 
 
Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le 
aumentarán los porcentajes señalados en el artículo 131 del RGLCAP adoptados para 
formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de 
adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual, que dará lugar a la 
certificación mensual, la que se expedirá por la Administración en los diez días siguientes 
al mes que corresponda.  
 
La demora en el pago por plazo superior a sesenta días devengará a favor del contratista 
los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 
previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el artículo 216.4 del 
TRLCSP. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el art. 235.1 del TRLCSP, la Administración deberá 
aportar las certificaciones de obra dentro de los treinta días siguientes a su expedición.  
 
En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen 
al contratista tendrán el carácter de abonos a cuenta, no supondrán en forma alguna 
aprobación y recepción de las obras que comprenden, a resultas de la certificación final 
de las obras ejecutadas, que se expedirá en el plazo de tres meses contados a partir de la 
recepción y a cuenta de la liquidación del contrato. 
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Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme a lo 
dispuesto en el art. 154 del RGLCAP. Solamente en casos excepcionales que a juicio de 
la dirección facultativa sean absolutamente justificados en la forma establecida en los 
artículos 155, 156 y 157 del RGLCAP, el contratista previa petición escrita, tendrá 
derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones o 
equipos. Los referidos pagos serán asegurados mediante la prestación del 100% de la 
garantía. 
 
Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el 
proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de 
aplicación de las mismas serán fijados por la Administración, a la vista de la propuesta 
del director de la obra y de las observaciones del contratista a esta propuesta en trámite de 
audiencia, por plazo mínimo de tres días hábiles. 
 
Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se considerarán 
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 234.2 del TRLCSP. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 218 del TRLCSP, y en los términos establecidos 
en el mismo, los contratistas podrán ceder el derecho de cobro que tengan frente a la 
Administración conforme a Derecho. 
 
 
Cláusula 40. Revisión de precios 
 
El presente contrato no será objeto de revisión de precios. 
 
 
Cláusula 41. Deber de confidencialidad. 
 
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el 
referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser 
tratada como tal, este deber se mantendrá en el plazo de 5 años desde el conocimiento de 
esa información. 
 
El adjudicatario no podrá proporcionar información a terceros sobre la materia objeto del 
contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos 
efectos con la previa autorización escrita del Ayuntamiento de Arroyomolinos. 
 
El adjudicatario no podrá, sin previa autorización escrita de la Administración, publicar 
noticias, dibujos, ni fotografías de las obras, ni autorizar a terceros su publicación. 
 
El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece expresamente 
como causa de resolución del contrato. 
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El órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios 
que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos los licitadores deberán 
incorporar en cada uno de los sobres una relación con la documentación a la que hayan 
dado ese carácter. 
 
 
Cláusula 42. Protección de datos de carácter personal. 
 
A) La prestación del objeto del contrato implica el acceso a datos de carácter 
personal. 
 
En caso de que la prestación del objeto del contrato implique el acceso a datos de carácter 
personal contenidos en los ficheros del Ayuntamiento de Arroyomolinos, la empresa 
adjudicataria quedará obligada como encargado del tratamiento al cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (en adelante, LOPD) y, expresamente, en lo indicado en su artículo 12. 
Igualmente serán de aplicación sus disposiciones de desarrollo que se encuentren en vigor 
a la adjudicación de este contrato o que puedan estarlo durante su vigencia, especialmente 
aquellas normas del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante RLOPD). 
  
La empresa adjudicataria se compromete explícitamente a formar e informar a su 
personal en las obligaciones que de tales normas dimanan. 
 
La empresa adjudicataria reconoce expresamente que los datos contenidos en los ficheros 
a los que tenga acceso son de exclusiva propiedad del Ayuntamiento de Arroyomolinos, y 
no podrá aplicarlos o utilizarlos con fines distintos de la realización de las tareas objeto de 
este contrato, ni reproducirlos por cualquier medio o cederlos bajo ningún concepto a 
otras personas físicas o jurídicas, ni siquiera para su conservación. Lo anterior se extiende 
asimismo al producto de dichas tareas. 
 
La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole técnica y 
organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y 
eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. A este efecto, se 
compromete a cumplir, de acuerdo con lo establecido en el RLOPD, las medidas de 
seguridad correspondientes al nivel asignado a los datos del expediente. Para ello, la 
empresa adjudicataria aportará una memoria descriptiva de las medidas que adoptará para 
asegurar la confidencialidad e integridad de los datos manejados y de la documentación 
facilitada. 
 
El Ayuntamiento se reserva el derecho a poder efectuar en cualquier momento los 
controles y auditorias que estime convenientes para comprobar el cumplimiento de las 
obligaciones anteriores por parte de la empresa adjudicataria. 
 
En caso de la empresa adjudicataria subcontrate alguno de los servicios, además de las 
obligaciones descritas en el presente pliego en materia de subcontratación, deberá firmar 
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la adjudicataria con el subcontratista un contrato de tratamiento de datos, siendo este 
último el encargado del tratamiento. 
 
Si alguno de los afectados ejercita los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición ante la empresa adjudicataria, ésta deberá dar traslado de la solicitud al 
Ayuntamiento en un plazo no superior a 48 horas, a fin de que pueda resolverla en el 
plazo legalmente establecido. 
 
La empresa adjudicataria devolverá a la finalización del contrato los datos de carácter 
personal, así como cualquier soporte o documento que contengan dichos datos, y 
procederá al borrado o destrucción, mediante máquina destructora o cualquier otro medio 
que garantice la ilegibilidad, de aquellos que no fuera necesaria su devolución, salvo que 
exista previsión legal que exija la conservación de los datos. 
 
Si la empresa adjudicataria aporta equipos informáticos, una vez finalizadas las tareas, 
previamente a retirar los equipos informáticos, deberá borrar toda la información utilizada 
o que se derive de la ejecución del contrato, mediante el procedimiento técnico adecuado. 
La destrucción de la documentación de apoyo, si no se considerara indispensable, se 
efectuará de igual forma mediante máquina destructora de papel o cualquier otro medio 
que garantice la ilegibilidad, efectuándose esta operación en el lugar donde se realicen los 
trabajos. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la LOPD y en el artículo 11 de la 
Ley 8/2001 de la Comunidad de Madrid, la empresa adjudicataria, guardará secreto 
profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o 
conocimiento durante la vigencia del presente contrato, estando obligado a no hacer 
públicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su 
ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual. Las anteriores obligaciones se 
extienden a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por 
cuenta de la empresa adjudicataria. 
 
La empresa adjudicataria se compromete a comunicar y hacer cumplir al personal a su 
cargo las obligaciones establecidas en los apartados anteriores. 
 
El Ayuntamiento no asume responsabilidad alguna por el incumplimiento por parte del 
adjudicatario de sus obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal, 
y que se han resumido en los apartados anteriores. 
 
El Ayuntamiento incorporará los datos de carácter personal del adjudicatario a un fichero 
propiedad del mismo, con dirección en Plaza Mayor, 1, 28939 Arroyomolinos, Madrid, 
registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de 
mantenimiento de la relación contractual. Dichos datos son necesarios de tal forma que su 
ausencia conllevará la extinción de la relación entre las partes. Podrá ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la 
dirección anteriormente indicada. 
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B) La prestación del objeto del contrato no implica el acceso a datos de carácter 
personal. 
 
Se prohíbe a la empresa adjudicataria el acceso a todo tipo de información confidencial y, 
en concreto, a los datos de carácter personal pertenecientes al Ayuntamiento. 
 
En el supuesto de que llegara a conocer cualquier tipo de información confidencial con 
objeto de la prestación del servicio, se compromete a guardar secreto respecto de la 
misma, no divulgarla ni publicarla, bien directamente, bien a través de terceras personas o 
empresas, o a ponerla a disposición de terceros. Esta obligación de confidencialidad tiene 
carácter indefinido, subsistiendo a la finalización del presente Contrato por cualquier 
causa. 
 
La empresa adjudicataria se compromete a comunicar y a hacer cumplir al personal a su 
cargo y contratado por su cuenta, las obligaciones establecidas en el presente Contrato. 
 
Ninguna de las partes asume responsabilidad alguna por cualquier incumplimiento de la 
normativa vigente de protección de datos por la otra parte.  
 
En el caso de que la empresa adjudicataria comunique los datos o los utilice 
incumpliendo las estipulaciones del presente contrato responderá de las acciones en que 
hubiera incurrido personalmente. 
 
El Ayuntamiento incorporará los datos de carácter personal del adjudicatario a un fichero 
propiedad del mismo, con dirección en Plaza Mayor, 1, 28939, Arroyomolinos, Madrid, 
registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de 
mantenimiento de la relación contractual. Dichos datos son necesarios de tal forma que su 
ausencia conllevará la extinción de la relación entre las partes. Podrá ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la 
dirección anteriormente indicada. 
 
 
Cláusula 43. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. 
 
El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las 
instrucciones que para su interpretación diera al contratista la Administración. 
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Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, 
Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del 
contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, 
autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestación de servicios 
urbanísticos, por el concepto de licencia de obras y otros, además de cuantos visados sean 
preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, 
vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el 
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y 
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de 
comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros 
que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo. 
 
El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar 
el acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de 
los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en 
sus lindes o inmediaciones. 
 
El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 
conservación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las mismas. 
 
Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos así como de los 
bienes que haya en los mismos. Si así fuera requerido por la dirección de la obra, el 
contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda 
en las obras hasta la recepción de las mismas.  
 
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, 
se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que 
graven los diversos conceptos. 
 
El contratista está obligado a abonar los honorarios del Coordinador de Seguridad y Salud 
en las cantidades que se marque en el proyecto.  
 
 
Cláusula 44. Obligaciones laborales y sociales. 
 
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, Real 
Decreto 171/2004, 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en 
materia de coordinación de actividades empresariales y en el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, aprobados por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como 
de las que se promulguen durante la ejecución del contrato. 



 
 
 
 
 
 
 

 47 

No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del 
contrato y el Ayuntamiento de Arroyomolinos por cuanto aquel queda expresamente 
sometido al poder direccional y de organización de la empresa adjudicataria en todo 
ámbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la única responsable y 
obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en 
especial en materia de contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y 
tributaria, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral 
con el Ayuntamiento de Arroyomolinos, y ello con independencia de las facultades de 
Control e Inspección que legal y/o contractualmente correspondan al mismo.  
 
A la extinción del contrato, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las 
personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como el personal del ente, 
organismo o entidad del sector público contratante. 
 
El Ayuntamiento está facultado para la retención del pago del precio del contrato con el 
objeto de afrontar posibles responsabilidades derivadas de los incumplimientos del 
mismo laborales y de Seguridad Social. 
 
En cualquier caso, el contratista, indemnizará al Ayuntamiento de Arroyomolinos de toda 
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí 
consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 
 
 
Cláusula 45. Sanciones. 
 
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el PCAP y en el PPT facultará a la 
Administración para imponer al adjudicatario del contrato las penalidades establecidas en 
la presente cláusula, sin perjuicio de la obligación de resarcimiento de los daños y 
perjuicios que a la Administración se le pudieran ocasionar. 
 
Asimismo, el régimen de penalidades a que se refiere la presente cláusula se aplicará por 
la Administración independientemente de que los hechos que den lugar a su imposición 
puedan ser causa de resolución del contrato. En este supuesto, la Administración iniciará 
el procedimiento de resolución del contrato por incumplimiento imputable al contratista, 
de acuerdo con lo establecido en el TRLCSP y sus normas de desarrollo. 
 
El presente régimen de penalidades, además, es independiente de las sanciones que le 
pudieran ser impuestas al adjudicatario del contrato como consecuencia de normativa de 
carácter sectorial por la Administración competente, que se regirán por sus propios 
principios y normas. 
	
  
Cuando el incumplimiento revista los caracteres de delito o falta, la Administración 
pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales competentes. 
 
Los incumplimientos del adjudicatario del contrato, a los efectos del presente régimen de 
penalidades, se clasifican en graves y leves. 
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I. Serán leves: 
a. No designar al Jefe de Obra o no aportar datos sobre su capacitación técnica o 

experiencia. 
b. Retrasar sin justificación alguna la entrega de datos a la Dirección Facultativa 

o al representante del Ayuntamiento. 
c. La falta de uniforme de trabajo o estado indecoroso del mismo. 
d. La falta de respeto al público, funcionarios o agentes de la autoridad. 
e. Tener las instalaciones sucias o en mal estado.  
f.      Causar daños a las instalaciones municipales. 
g. Cualquier otra falta no tipificada como de mayor gravedad. 

 
II. Serán graves: 

a. La reiteración de dos o más faltas leves en un período inferior a un mes. 
b. Retrasar la elaboración del Plan de Seguridad y, en consecuencia, la apertura 

del centro de trabajo, sin causa justificada. 
c. El incumplimiento de órdenes dadas por la Dirección de obra y/o autoridad 

competente, o no atender en el plazo que se le conceda para ello dichas 
órdenes, o hacerlo de manera incorrecta. 

d. La no permanencia a pie de obra del técnico de la contrata que se haya 
designado sin que se haya comunicado a la Dirección Facultativa causa 
justificativa de la usencia. 

e. No permanecer el Jefe de Obra al frente de la obra hasta su recepción. 
f.      No cambiar a cualquiera de los técnicos o del personal de oficios afectos a la 

obra contratada cuando haya sido requerido para ello por el Ayuntamiento y 
en el plazo otorgado. 

g. Omitir conscientemente la ejecución de partes de la obra ocultas a la vista sin 
que conste orden escrita de la Dirección Facultativa. 

h. No disponer del personal y/o equipos previstos en la oferta del contrato. 
i.      Realizar algún cambio en el programa de trabajo sin la autorización 

pertinente. 
j.      La prestación deficiente de la señalización y desvíos de tráfico.  
k. El uso no autorizado o indebido por parte del personal contratista de 

instalaciones, vehículos, equipos, medios técnicos, etc..., que se encuentren 
en el ámbito de actuación. 

l.      La obstrucción activa o pasiva a la actuación de la Administración 
competente en el ejercicio de sus funciones. 
 

III. Serán muy graves: 
a.      La reiteración de dos o más faltas graves en un período inferior a un mes. 
b.      El incumplimiento de las medidas de seguridad y salud previstas en la 

legislación vigente y en el propio Plan de Seguridad y Salud elaborado por el 
contratista. 

c.      La prestación deficiente de la señalización de las obras o de la ejecución de 
unidades de obra.   

d.      No facilitar información referente a la obra solicitada por el personal del 
Ayuntamiento. 
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e.      No aportar la documentación que se exige en los pliegos de prescripciones 
técnicas particulares y generales. 

f.      Afectar a los servicios públicos existentes en la zona y proceder a su 
reparación sin comunicarlo al Ayuntamiento o bien ocultar la afección. 

 
Los incumplimientos de las obligaciones contractuales se penalizarán con arreglo a la 
siguiente escala: 
 

a) Los incumplimientos leves se penalizarán hasta un 2% del presupuesto del 
contrato. 

b) Los incumplimientos graves se penalizarán entre un 2% y un 5% del 
presupuesto del contrato. 

c) Los incumplimientos muy graves se penalizarán desde el 5% hasta el 10% del 
presupuesto del contrato. 

 
El límite máximo de las penalidades a imponer no podrá exceder del 10% del presupuesto 
del contrato. 
 
En la imposición de penalidades deberá guardarse la debida adecuación entre la gravedad 
del incumplimiento y la cuantía aplicada, considerándose, entre otros, los siguientes 
criterios para la graduación: tipo de incumplimiento, grado de negligencia o existencia de 
intencionalidad en el incumplimiento, relevancia económica de los perjuicios derivados 
del incumplimiento, reincidencia en incumplimientos previos. 
 
Instrucción del expediente: La imposición de penalidades tanto por incumplimientos 
graves como leves exigirá expediente contradictorio instruido al efecto, que se 
sustanciará, de acuerdo con lo previsto en el artículo 97 del RGLCAP, con arreglo a los 
trámites siguientes: 
 

a) Propuesta del órgano de contratación o, en su caso, si se hubiera designado, del 
Responsable del contrato, adoptada a instancias del Director facultativo de las 
obras. 

b) Audiencia del contratista e informe del Servicio competente a evacuar en ambos 
casos en un plazo de cinco días hábiles. 

c) Resolución del órgano de contratación y subsiguiente notificación al contratista. 
Salvo que motivos de interés público lo justifiquen o la naturaleza del 
incumplimiento contractual lo requiera, la tramitación del expediente 
contradictorio para la imposición de penalidades no determinará la paralización 
del contrato. 
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Ejecución de las penalidades económicas. Una vez determinada por el órgano de 
contratación la imposición de penalidades descritas en la presente cláusula, así como 
cualquier otra prevista en el presente PCAP, se notificará al contratista, haciéndose 
efectiva su importe mediante deducción en la certificación del mismo mes o siguientes 
que precedan a la notificación de la penalidad o, en caso de no ser posible, de la 
liquidación del contrato. Si ello no fuese suficiente, la Administración procederá a la 
incautación de la parte correspondiente de la garantía, que el adjudicatario deberá reponer 
o ampliar en la cuantía que corresponda en el plazo de 15 días desde la ejecución. 
 
 
Cláusula 46. Penalidades por mora.  
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora 
respecto del cumplimiento de los plazos de ejecución del contrato, la Administración 
podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de 
penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del TRLCSP. 
 
La aplicación y el pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que la 
Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del 
retraso imputable al contratista. 
 
La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la 
Administración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará 
automáticamente por el órgano de contratación. 
 
Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al 
contratista, y este ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se 
le había señalado, se concederá por el órgano de contratación un plazo que será, por lo 
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, 
regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100 del RGLCAP y 213.2 del 
TRLCSP. 
 

CAPÍTULO VI 
EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 
Cláusula 47. Aviso de terminación de la ejecución de la obra. 
 
El contratista, con la antelación de 23 días hábiles, comunicará por escrito a la dirección 
de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que 
se pueda realizar su recepción.  
 
El director de la obra, en caso de conformidad con dicha comunicación, la elevará con su 
informe al órgano de contratación, con un mes de antelación, al menos, respecto de la 
fecha prevista para la terminación. A la vista del informe, el órgano de contratación 
resolverá lo pertinente procediendo, en su caso, a designar un representante para la 
recepción. (art. 163 RGLCAP). 
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No obstante, en el documento de formalización del contrato se podrán reducir dichos 
plazos a veinte y diez días naturales, respectivamente, en función del plazo de ejecución 
de las obras. 
 
 
Cláusula 48. Recepción de la obra. 
 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de 
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de la Administración, la totalidad de 
su objeto. 
 
La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 235 del TRLCSP y en 
los artículos 163 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista 
de las siguientes obligaciones: 
 
-El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación inicial 
las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas. 
-El cumplimiento no defectuoso del contrato. 
-El cumplimiento de los criterios de adjudicación. 
-El cumplimiento de las condiciones de ejecución. 
 
Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, 
a la recepción de la misma. 
 
Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención General, a 
efectos de su asistencia potestativa al mismo. 
 
Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por la Administración, 
las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberá 
ser firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al funcionario 
técnico que represente a la Administración, otro al director de la obra, el tercero al 
representante de la Intervención General y el cuarto al contratista, comenzando entonces 
el plazo de garantía. En el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para el 
inicio de la medición general, quedando notificado el contratista para dicho acto. 
 
El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le 
sean imputables no cumple esta obligación, el representante de la Administración le 
remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones 
que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y 
el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista 
no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto 
el contrato, por causas imputables al contratista. 
 
En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al 
director de obre una copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, 
para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el artc. 
16.3 del Real Decreto 1109/2007. 
 
 
Cláusula 49. Medición general y certificación final.  
 
Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del 
contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la 
recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a 
redactar la certificación final, que deberá ser aprobada por el órgano de contratación 
dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, y que será abonada, en su 
caso, al contratista dentro del plazo de treinta días a partir de su expedición, a cuenta de la 
liquidación del contrato (art. 216.4 TRLCSP). 
 
 
Cláusula 50. Plazo de garantía y liquidación. 
 
El plazo de garantía de las obras es de DOCE MESES, a contar a partir de la fecha del 
acta de recepción de la obra por el Ayuntamiento. 
 
Durante este plazo, el contratista correrá con todos los gastos derivados del 
mantenimiento de las obras, no pudiéndose imputar ningún gasto al Ayuntamiento de 
Arroyomolinos. 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe 
sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado de 
toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 236 del TRLCSP, procediéndose a 
la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al 
pago de las obligaciones pendientes, aplicándose a este último lo dispuesto en el artículo 
216.4 del TRLCSP. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se 
debieran a deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante 
el plazo de garantía el director procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista 
para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el 
cual continuará encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad 
alguna por ampliación del plazo de garantía. 
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En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso 
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el 
plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al 
contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los 
reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la 
contestación del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano 
de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de 
la misma. 
 
Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el 
expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la obra o su puesta 
en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, 
desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias 
propios del acto de recepción de la obra en los términos establecidos en el artículo 168 
del RGLCAP. 
 
 
Cláusula 51. Responsabilidad por vicios ocultos. 
 
Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios 
ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, 
responderá éste de los daños y perjuicios durante un plazo de quince años a contar desde 
la recepción. 
 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 
 
 
Cláusula 52.  Resolución del contrato 
 
Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 85, 223 y 237 del 
TRLCSP, así como las siguientes:  
 

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 
- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación. 
- La obstrucción de las facultades de dirección e inspección del Ayuntamiento. 
- El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de 

los   datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados 
con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

- Incumplimiento de las condiciones ofertadas que fueron valoradas en los criterios 
de   adjudicación. 

- El incumplimiento por parte del adjudicatario de sus obligaciones y compromisos 
como empresario con respecto a su personal, en particular, el abono de salarios. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 54 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a 
instancia del contratista, siendo de aplicación lo dispuesto en los arts. 112 y 113 del 
RGLCAP y mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente 
establecida por el artículo 109 del RGLCAP. 
 
Cuando la resolución del contrato lleve implícita la incautación de la garantía definitiva y 
ésta hubiera sido constituida por un tercero, el avalista o asegurador será considerado 
parte interesada en el procedimiento en los términos previstos en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 97.2 del TRLCSP. 
 
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, le será incautada 
la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios 
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. La determinación de 
los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el órgano 
de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros 
factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que 
ocasione a la Administración. 
 
Para la aplicación de las causas de resolución, se estará a lo dispuesto en los artículos 224 
del TRLCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 
239 de dicha Ley. 
 
 

CAPÍTULO VI 
CONCLUSIÓN DEL CONTRATO 

 
Cláusula 53. Prerrogativas de la Administración. 
 
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP, el 
órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés 
público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. 
 
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y 
serán inmediatamente ejecutivos. 
 
 
Cláusula. 54. Recursos 
 
En los supuestos previstos en el art. 40 del TRLCSP, procederá con carácter potestativo la 
interposición del recurso administrativo especial en materia de contratación previo al 
contencioso-administrativo, en el plazo de quince días, en los términos previstos en el art. 
44 del TRLCSP.  
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Para aquellos supuestos no contemplados en el citado artículo, y de conformidad con lo 
establecido en los arts. 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cabrá la 
interposición del recurso potestativo de reposición previo al contencioso-administrativo, 
en el plazo de un mes contado a partir del siguiente al de notificación del acto objeto del 
recurso. 
 
 
Cláusula. 55. Cuestión de nulidad 
 
En los supuestos previstos en el artículo 37 del TRLCSP, se podrá plantear la 
interposición de la cuestión de nulidad contractual, en el plazo de 30 días hábiles, en los 
términos previstos en el artículo 39 del TRLCSP. El órgano competente para conocer de 
la cuestión de nulidad será el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la 
comunidad de Madrid, debiendo presentarse dichas cuestiones en el registro del propio 
Tribunal. 
 
 

En Arroyomolinos, a 20 de junio de 2017 
 

LA TÉCNICO DE CONTRATACIÓN 
 
 
 
 

Fdo.: Concepción Fernández Álvarez 
 
 

INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL 
 

De conformidad con lo previsto en el apartado 7 de la Disposición Adicional 2ª del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, una vez revisado el presente Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, y considerando que se ajusta a lo exigido en 
dicha Ley, se informa favorablemente. 
 

 
                                           En Arroyomolinos, a 20 de junio de 2017 

 
LA SECRETARIA GENERAL 

 
 
 

Fdo.: Inmaculada Azorín Juan 
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ANEXO I 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

D./Dª ....................................................................................., con DNI nº ............................., en 
nombre (propio o de la empresa que representa) ........................................., con C.I.F. / N.I.F. 
.................... y domicilio fiscal en ………….……….................................... C.P................, 
calle/plaza/avenida.................. número........... teléfono y fax .............................., enterado del 
anuncio publicado en el perfil del contratante y en el BOE nº ………… del día 
……………………….. y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y 
condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del contrato de 
.........................................................................................................................................................
..................................................., se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo, 
con estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones, por un precio sin I.V.A. de 
.................................................................................................................................... € (en letra y 
número), al que corresponde por I.V.A. la cuantía de 
………………………………..…………..………….€ (en letra y número),  totalizándose la 
oferta en …………………………………………………………………………….. Euros (en 
letra y número). 
 
 
Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas generales, 
particulares y cláusulas administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo 
contenido declara conocer y acepta plenamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fecha y firma del licitador 
 
 
 
 
 
 
 
DIRIGIDA AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS 
 
Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Arroyomolinos 
y podrán ser cedidos de conformidad con la Ley, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 
de 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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ANEXO II      
 MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 
D./Dña. ………………………………………, con DNI/NIE …………..………en nombre 
propio o en representación de la empresa …………………, con CIF nº ….……………, en 
calidad de …………, al objeto de participar en la contratación de ……….………………… 
(indicar el nombre del contrato y el número del expediente), anunciado en el Boletín Oficial 
de……… (B.O.E. y D.O.UE.) número …….... de fecha ……….................... 
 

DECLARA: 
1º. Que la empresa a la que representa cumple los requisitos de capacidad y solvencia 
exigidos en pliego de cláusulas administrativas particulares para ser adjudicatario del 
contrato de referencia, y se compromete, en caso de que la propuesta de adjudicación 
recaiga a su favor, a aportar los documentos que se señalan en la cláusula 21ª. 
 
2º. Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como el 
firmante, no están incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar señaladas 
en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes y que no tiene deudas de naturaleza tributaria 
en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Arroyomolinos. 
 
3º. A los efectos de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 86 del Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la Ley Contratos de las Administraciones Públicas (indicar la opción que proceda):  
o Que la empresa a la que represento no pertenece a ningún grupo empresarial. 
o Que no concurre a este procedimiento ninguna empresa vinculada o perteneciente a 
mi grupo de empresas, conforme es definido por el artículo 42 del Código de 
Comercio. 
o Que a este procedimiento concurren las empresas que a continuación se indican 
vinculadas o pertenecientes a mi grupo de empresas, conforme es definido por el 
artículo 42 del Código de Comercio: ……… 
 
4º. A los efectos de la preferencia en la adjudicación: 
o Que la empresa a la que represento cuenta en su plantilla con un número de 
trabajadores con discapacidad superior al 2%, y me comprometo a aportar la 
documentación justificativa en el momento en que se me requiera. 

 
Lugar, fecha y firma del licitador. 
 
 

Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Arroyomolinos y podrán 
ser cedidos de conformidad con la Ley, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica de 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARACIÓN DE NO HABER PARTICIPADO EN LA ELABORACIÓN 
DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 
 

(MODELO PARA PERSONA JURÍDICA) 
 
 
D. /Dª. ....................................., con DNI número.........., actuando en nombre y representación de 

la Sociedad........................., con C.I.F.………….. 
 
DECLARA: 
 

     Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, así como el/ella 
firmante, no han participado en la elaboración de las especificaciones técnicas relativas a este contrato 
de forma y manera que pudiera provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato con 
respecto al resto de los licitadores. 

 
Y para que así conste y surta los oportunos efectos, firmo la presente en............., a.................. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Arroyomolinos y podrán 
ser cedidos de conformidad con la Ley, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica de 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 
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(MODELO PARA PERSONA FÍSICA) 
 

 
D. /Dª. ......................................, mayor de edad, con DNI número.........., actuando en su propio 

nombre y derecho. 
 
 
DECLARA: 
 

    Que no ha participado en la elaboración de las especificaciones técnicas relativas a este contrato de 
forma y manera que pudiera provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato con 
respecto al resto de los licitadores. 

 
 
Y para que así conste y surta los oportunos efectos, firmo la presente en................, a.................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Arroyomolinos y podrán 
ser cedidos de conformidad con la Ley, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica de 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 
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ANEXO IV 

MODELO DE AVAL 
 

La entidad……………………………………. (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía 
recíproca), CIF/NIF……………………, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) 
en………………………………, en la 
calle/plaza/avenida……………………………..……………………….,C.P…………………y en su nombre 
(nombre y apellidos de los 
apoderados)……………………………………………………………..................................... 
……………………………, con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de 
poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, 
 

AVALA 
A (nombre y apellidos o razón social del 
avalado)…………………………………………………………….,NIF/CIF……………….., en virtud de lo 
dispuesto por: …………………… (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta garantía) en 
concepto de…………….……..…………….. (GARANTÍA PROVISIONAL/GARANTÍA DEFINITIVA) para 
responder de las obligaciones derivadas del CONTRATO 
DE……………………………..……………………………………(detallar el objeto del contrato, número de 
expediente u obligación asumida por el garantizado) ante el Ayuntamiento de Arroyomolinos por importe de 
(en 
letra)...…………………………………………………………..………………………………………………(en 
cifra)…………………………… 
 
 La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el artículo 
56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 

 Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de 
excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento de Arroyomolinos, con sujeción 
a los términos previstos en la normativa de contratación de las Administraciones Públicas, en sus normas de 
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos. 
 
 El presente aval estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de Arroyomolinos o quien en su nombre sea 
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la 
normativa de contratación de las Administraciones Públicas y en sus normas de desarrollo. 
 
 El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con 
número……………………………. 
 

…………………..…………………….(lugar y fecha) 
……………..……………..(razón social de la entidad) 
……………………………..(firma de los apoderados) 

 
 
 
 
 
 
 
 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL ESTADO. 

PROVINCIA                                       FECHA                                        Nº O CÓDIGO 
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ANEXO V 

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 
  
Certificado número ………..……….................. 
La entidad aseguradora (1)…..……………………………………..………..…………en adelante asegurador, con domicilio 
(a efectos de notificaciones y requerimientos) en…………………………………………, 
calle……………………………………………………………………….., y CIF……………….….debidamente 
representado por D. (2)………………………………………..………………………………..con poderes suficientes para 
obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este 
documento…………………………………………………………… 
 

ASEGURA 
 

A (3) …………………………………………………………NIF/CIF……………………., en concepto de tomador del 
seguro, ante (4)…………………………………..……………………………………….. en adelante asegurado, hasta el 
importe de (5) (en cifra y 
letra)………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………...euros, en los términos y condiciones establecidos en el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de de noviembre 
y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se  rige el contrato 
(6)…………………............…………………………….………………………………………….en concepto de garantía 
(7)……………………………para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar 
conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 
 El asegurador declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, 
ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el 
asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
 El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del 
seguro. 
 El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del Ayuntamiento de 
Arroyomolinos, en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y normas de desarrollo. 
 El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (8)……………………………...…….……….., o quien en 
su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre y legislación complementaria. 
 
 En …………………………..…….,a …..….de………………………………de……….. 

  
Firma: 

   Asegurador 
 
 
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL ESTADO. 

PROVINCIA                                       FECHA                                        Nº O CÓDIGO 
 
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 
 

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 
(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados. 
(3) Nombre y apellidos de la persona asegurada. 
(4) Órgano de Contratación del Ayuntamiento de Arroyomolinos. 
(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro 
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se 

presta la caución. 
(7) Expresar la modalidad de garantía de que se trata provisional, definitiva, etc. 
(8) Órgano de contratación del Ayuntamiento de Arroyomolinos. 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA LABORAL, 
SOCIAL, ASÍ COMOEN MATERIA DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES 

 
Don/Doña………………………………………………………..con DNI número……………………, 
en nombre propio o en representación de la Sociedad………………………………………. con 
CIF…………………………al objeto de participar en la contratación denominada 
…………………………………………………………………………………………………………...
convocada por el Ayuntamiento de Arroyomolinos 
 
DECLARA bajo su responsabilidad (*) 
 

1.- Que la empresa a la que representa: (Marque con una” la casilla que corresponda): 
 
- Emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del 

artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. 

 
- Emplea a 250 o menos trabajadores y en virtud del convenio colectivo aplicable, cumple 

con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración  y 
aplicación de un plan de igualdad. 

 
- En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no estará obligada a la 
elaboración e implantación del plan de igualdad. 

 
 

 
 
 
 
 
Fecha y firma del licitador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS (MADRID) 
(*) El órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación de la declaración responsable, 
requiriendo al efecto la presentación de los correspondientes justificantes documentales.  


