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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR 

EL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

REMODELACIÓN DE OCHO ROTONDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA RED 

VIARIA DE ARROYOMOLINOS, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, 

CON UNA PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN 

ORDINARIA (EXP. 62/17)  

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Cláusula 1. Régimen jurídico. 

 

El contrato que se regula por el presente pliego tiene carácter administrativo conforme a 

lo dispuesto en el art. 19.1 del el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en 

adelante TRLCSP). Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este 

pliego y en el correspondiente proyecto. 

 

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en 

su caso, el que presente el adjudicatario, el pliego de prescripciones técnicas particulares y 

el pliego de cláusulas administrativas particulares, revestirán carácter contractual, por lo 

que deberán ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo 

acto de formalización del contrato. 

 

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la Directiva 2014/24/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, sobre contratación pública, en 

aquellos de sus artículos que resulten de aplicación en virtud del efecto directo de la 

misma, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, (en adelante TRLCSP), por el 

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009); por el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), La aplicación de estas 

normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado afectado por la 

disposición derogatoria única del TRLCSP. 

 

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de 

aplicación en todo lo que no se oponga al TRLCSP. 

 

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 

defecto, las de derecho privado. 

 

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos 

contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que se 

contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 
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El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las 

instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de 

aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su 

cumplimiento. 

 

En cuanto a las posibles responsabilidades penales se estará a lo dispuesto en el art. 262 

del Código Penal que tipifica las conductas delictivas tendentes a alterar el precio en las 

licitaciones públicas. 

 

 

Cláusula 2. Capacidad para contratar. 

 

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de 

las prohibiciones de contratar que señala el artículo 60 del TRLCSP, y acrediten su solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional, requisito éste último que será sustituido por la 

correspondiente clasificación en los casos en los que así lo exija el TRLCSP. 

 

Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, 

en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el 

objeto del contrato. 

 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 

comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios 

estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea tendrán capacidad 

para contratar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 del TRLCSP. 

 

La capacidad para contratar de empresas extranjeras no comunitarias se regirá por lo 

dispuesto en el artículo 55 del TRLCSP. 

 

No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la 

elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que 

dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato 

privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. (art. 56.1 TRLCSP). 

   

Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación 

de personas debidamente facultadas para ello. (art. 21 RG). 

 

 

Cláusula 3. Objeto del contrato. 

 

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecución de las obras de 

acondicionamiento de ocho rotondas del municipio, que comprenden trabajos de 

acondicionamiento de los terrenos, y en cada caso el tratamiento que se haya previsto en 
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proyecto, y el reasfaltado en el caso que sea necesario, con acondicionamiento lumínico, 

trabajos de señalización, medidas de seguridad en los límites, etc. 

 

El proyecto, según resulta de la resolución de su aprobación en Junta de Gobierno Local 

de 15 de noviembre de 2017, recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante 

el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta y consta de cuantos documentos 

son exigidos en el art. 123 del TRLCSP, habiéndose contemplado en su elaboración lo 

preceptuado en el Libro Segundo, Título Primero, Capítulo II, Sección segunda del 

RGLCAP. 

 

 

Necesidades a satisfacer:  

 

Desde la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Transportes dentro del Plan de 

Asfaltado y Atemperamiento de la velocidad, pretende acondicionar las rotondas más 

significativas de la Red Viaria del municipio, y que tienen mayor connotación e 

incidencia dentro de este Plan, y en la propia Seguridad Vial, ya que una vez 

acondicionadas mejorarán sustancialmente la circulación, aminorando sustancialmente la 

accidentalidad. Estas Rotondas son las siguientes: 

 

• ROTONDA 1: LA SITUADA EN LA INTERSECCIÓN DE LA M-413 Y LA 

AVDA. DE ISLANDIA. 

• ROTONDA 2: SITUADA EN LA INTERSECCION DE LA M-413, AVDA. DEL 

MEDITERRANEO Y AVD. DEL MAR MENOR. 

• ROTONDA 3: EN LA INTERSECCION DE LA AVDA. DE LA UNION 

EUROPEA Y CALLE DE HERREROS (Nº. 9 DEL BULEVAR). 

• ROTONDA 4: EN LA INTERSECCION DE LA AVDA. DE LA UNION 

EUROPEA, CALLE DE SUIZA Y CALLE DE MARBELLA. (ROTONDA Nº. 3 

DEL BULEVAR). 

• ROTONDA 5: EN LA INTERSECCION DE LA AVDA. DE LA UNION 

EUROPEA, CALLE DE NORUEGA Y CALLE DE LA CORUÑA. (ROTONDA 

Nº. 4 DEL BULEVAR). 

• ROTONDA 6: EN LA INTERSECCION DE LA AVDA. DE LA UNION 

EUROPEA, CALLE DE BÉLGICA Y CALLE RÍO TAJO (ROTONDA Nº. 2 

DEL BULEVAR). 

• ROTONDA 7: EN LA INTERSECCION DE LA AVDA. DE LA UNION 

EUROPEA, AVDA. DE ISLANDIA Y CALLE COMILLAS (ROTONDA Nº. 5 

DEL BULEVAR). 

• ROTONDA 8: EN LA INTERSECCION DE LA AVDA. DE LA UNION 

EUROPEA Y CALLE SANTANDER (ROTONDA Nº. 6 DEL BULEVAR). 

 

Para ello, se procedió a convocar un concurso para la Redacción del Proyecto 

correspondiente, y contratar un Equipo Técnico que redactase ese Proyecto, y que 

posteriormente, lleve a cabo los servicios de Dirección de Obra y de Coordinación de 

Seguridad y Salud.  Este concurso fue adjudicado a la empresa GEDINE MADRID, 

S.L.U. 
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Esta empresa, ha realizado el mencionado proyecto, y con arreglo al contenido del mismo 

se procede a licitar la obra de acondicionamiento de las mencionadas rotondas. 

 

Código CPV:     45233128-2   Trabajos de construcción de rotondas 

                    45233200-1   Trabajos diversos de pavimentación  

Código CPA:  42.11.10 Autopistas, carreteras, calles y otras calzadas para vehículos o 

peatones; pistas de aeropuertos.  

  

 

Cláusula 4.  Presupuesto de licitación y precio del contrato.  

 

 

- Valor estimado del contrato: 

 

 

En el proyecto se incluye un desglose de unidades y cuadro de precios correspondiente y 

mediciones. 

 

Los ensayos y pruebas, de resultado positivo, serán de cuenta del contratista, pudiendo 

llegar hasta el 2% del presupuesto de adjudicación, si la dirección de obra o los técnicos 

del área de obras Públicas del Ayuntamiento lo estiman oportuno. Los resultados 

negativos serán, en todo caso, e independientemente del 2%, de cuenta del contratista. 

 

Todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia del 

cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y demás disposiciones 

de aplicación, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitación, entre los 

costes directos e indirectos de ejecución, se considerarán incluidos en el porcentaje de 

Gastos Generales de Estructura. 

 

Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los que figuran 

en el proyecto aprobado por la Administración, afectados por el coeficiente de 

adjudicación resultante de la oferta económica realizada por el licitador. 

Presupuesto base de licitación: 362.809,92.-€ 

Tipo IVA: 21% 

Importe IVA: 76.190,08.-€ 

Presupuesto total IVA incluido: 439.000,00.-€ 

Presupuesto base de licitación: 362.809,92.-€ 

Presupuesto prórroga: 0,00.-€ 

Importe máximo de las modificaciones previstas: 0% 

(art. 106 TRLCSP) 

0,00€.-€ 

TOTAL, VALOR ESTIMADO: 362.809,92.-€ 
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Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación, serán 

automáticamente desechadas.  

Tipo de presupuesto: máximo determinado 

Cofinanciación: no 

Sistema de determinación del presupuesto: Precios unitarios. 

En este contrato no es posible la licitación por lotes.  

Contratación anticipada la efectividad del contrato queda sometida a la condición 

suspensiva de existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente en el 

ejercicio 2018 

 

Cláusula 5. Existencia de crédito.  

 

La ejecución de las obras está amparada por los siguientes créditos: 

- Partida 151.631.01 “Reasfaltado y atemperamiento de la velocidad” en el 

presupuesto de gastos del ejercicio 2017. 

 

Cláusula 6. Órganos administrativos. 

 

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo establecido en el 

Decreto Legislativo de delegación número 1.241 de 16 de junio de 2015. Dirección 

Postal: Pza Mayor, 1 – 28939 Arroyomolinos (Madrid) 

 

Órgano competente en materia de contabilidad pública: Órgano de Contabilidad del 

Ayuntamiento de Arroyomolinos. Intervención municipal. Dirección Postal: Plaza Mayor, 

1 – 28939 Arroyomolinos (Madrid) 

 

Destinatario del objeto del contrato: Concejalía de Urbanismo. 

 

 

Cláusula 7. Perfil de contratante. 

 

A los efectos previstos en el artículo 53 del TRLCSP y con el fin de asegurar la máxima 

transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, en la 

Plataforma de Contratación del Estado y en el perfil de contratante del órgano de 

contratación se publicará toda la información relativa a la licitación. El acceso al perfil de 

contratante se efectuará a través del Portal del Ayuntamiento de Arroyomolinos  

www.ayto-arroyomolinos.org  

 

CAPÍTULO II 

DE LA LICITACIÓN 

 

Cláusula 8. Procedimiento y forma de adjudicación.  

 

La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter administrativo, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del TRLCSP. 

http://www.ayto-arroyomolinos.org/
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En aplicación de los artículos 138, 157 y siguientes del TRLCSP el procedimiento para 

adjudicar el contrato es el procedimiento abierto. 

 

La adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto, haga la proposición más 

ventajosa según los criterios recogidos en el presente pliego, sin atender exclusivamente 

al precio de la misma, y sin perjuicio del derecho de la Administración a declararlo 

desierto. No existirá negociación alguna de los términos del contrato con los licitadores. 

 

 

Cláusula 9. Información a los licitadores. 

 

En virtud de lo establecido en el art. 158.2 del TRLCSP, los licitadores podrán solicitar 

información adicional sobre los pliegos o documentación complementaria con una 

antelación de al menos diez días (10) naturales a la fecha límite para la recepción de 

ofertas, debiendo facilitarse la información, al menos, seis días (6) naturales antes de la 

fecha límite para la recepción de ofertas. 

 

 

Cláusula 10. Variantes y mejoras. 

 

No se aceptarán variantes o alternativas.  

 

No obstante, podrán presentarse mejoras que serán valoradas conforme se prevé en el 

apartado relativo a los criterios de adjudicación.  

 

Se consideran mejoras las que no tengan coste para el Ayuntamiento y variantes aquéllas 

que incrementen el precio del contrato. 

 

 

Cláusula 11. Criterios de adjudicación. 

 

Los criterios de adjudicación se desglosan en dos apartados. En primer lugar se otorga una 

mayor importancia a la oferta económica, que supone el 65% de la valoración final. El 

35% restante se contempla con una documentación que se solicita en la que interesa que 

las empresas licitadoras acrediten lo mas posible que también han analizado el proyecto, y 

todos los condicionantes concretos que el mismo puede tener. Se pretende que esta 

puntuación complemente a la primera y no se produzca tan solo una fuerte baja en el 

precio, (lo que tampoco garantiza luego una adecuada ejecución), sino que se estudie la 

obra concreta y no se entregue una documentación “tipo” que podría valer para cualquier 

otra distinta. 

 

 

Los criterios de adjudicación que han de servir de base para la adjudicación del contrato 

son:  
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• Criterios valorables en cifras o porcentajes 
 

- OFERTA ECONOMICA: Máximo 65 puntos, a la oferta económica total que se 

considere más ventajosa para el Ayuntamiento de Arroyomolinos, entendiendo como 

tal, la que oferte menor porcentaje sobre el presupuesto base de licitación del concurso, 

con los límites y condiciones que se establecen a continuación: 

 

Las ofertas se puntúan hasta 65 puntos. Se otorgará la máxima puntuación a la oferta 

más económica y el resto se puntuarán proporcionalmente con arreglo a la siguiente 

fórmula. 

 

P = MáxP – 1,5 x ((OF – M.OF) / M.OF) x 65 

P = Es la puntuación correspondiente a la oferta a valorar (si resulta negativa se 

asignan 0 puntos) 

MáxP= Máximo de puntos a otorgar 

OF = Es la oferta correspondiente al licitador que se valora 

M.OF = Mejor oferta de las presentadas 

 

• Criterios ponderables en función de un juicio de valor 
 

- PROPUESTA TÉCNICA: Hasta un máximo de 35 puntos. 

 

Las empresas licitadoras presentarán sus ofertas en un máximo de 25 páginas, DIN A4 

a una cara (acompañando de su reproducción exacta en soporte digital no manipulable 

tipo pdf). Los planos que se considere oportuno aportar (documentación gráfica) y el 

posible Plan de Obra, podrán presentarse en formato de hasta DIN A2 a una cara, 

contabilizándose cada plano y el Plan de Obra como una unidad cada uno de ellos del 

cómputo total de hojas DIN A4 a presentar. 

 

En cada uno de los siguientes apartados que componen la propuesta técnica, se 

asignará la puntuación máxima a la oferta con mayor grado de detalle, conocimiento, 

coherencia, desarrollo y adecuación de la propuesta presentada a la realidad de la obra, 

puntuando las restantes ofertas, comparándolas con las de la oferta de mayor 

puntuación. Estos 35 puntos se desglosan de la siguiente manera: 

 

a) Hasta 15 puntos. Conocimiento del proyecto. Estudio de soluciones. 

Memoria constructiva que fundamentará el programa de los trabajos y 

describirá las unidades importantes de la obra, debiendo reflejar un 

planteamiento realista y adecuado al conjunto de la obra. Todo ello analizado 

con los medios propuestos, teniendo en cuenta los posibles condicionantes 

externos. Se deberá desglosar los aspectos fundamentales de la misma y como 

se pretender abordar con la diferente importancia que a cada elemento de la 

misma se le asigne, de manera que se pueda ver que ésta ha sido estudiada, 

pero evitando copiar la memoria del proyecto. 
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El programa de los trabajos se desglosará adecuándolo al plazo total que se 

haya fijado en el Pliego. Se tendrá en cuenta las posibles incidencias que se 

hayan tenido en cuenta, tales como afecciones por estadísticas meteorológicas 

o cualquier otro condicionante externo a la propia obra. 

 

Este programa de trabajo se desglosará en capítulos y partidas y de manera 

que puedan analizarse los puntos críticos y las inversiones previstas en cada 

momento de la obra, con indicaciones de las posibles desviaciones y 

analizando si se aportan soluciones o explicaciones de asignación de medios 

materiales y humanos para hacer frente a cada fase de la misma. 

 

b) Hasta 10 puntos. Estudio de afecciones, accesibilidad y movilidad. 

Se deberá presentar un documento en el que se analicen las afecciones 

posibles al tránsito peatonal o de vehículos, describiéndolos en cada fase, 

describiendo las ocupaciones necesarias, los servicios afectados, los cortes y/o 

desvíos de tráfico que fueran necesarios, la señalización provisional, etc. 

 

También se hará referencia en especial a la afección posible a personas de 

movilidad reducida, estudiando si hay equipamientos, locales o cualquier 

actividad cercanos a la obra en cuestión que tenga especial población afectada 

por alguna discapacidad, y en tal caso describiendo las medidas a tomar para 

facilitar la movilidad a estas personas durante el transcurso de las obras. 

 

También deberán describirse las afecciones de cualquier otro tipo que se 

hayan podido encontrar, tales como aparición de servicios de compañías 

eléctricas o de otros servicios que se vean afectados y que sea preciso tener en 

cuenta. También las ocasionadas por coincidencia con obras de otras 

compañías de servicios o bien de particulares que puedan tener coincidencia 

con éstas, y si es así describiendo los medios de coordinación propuestos para 

las mismas. De igual manera la incidencia en elementos singulares tales como 

terrazas de veladores, vados, mercadillos, etc… 

 

 

c) Hasta 10 puntos. Gestión ambiental y gestión de la calidad. 

 

Medidas a adoptar para la protección y mejora medioambiental, y control o 

reducción de contaminantes generados en la obra. Se deberá presentar el plan 

de gestión de residuos, tal y como se fija en el RD 105/2008 de 1 de febrero, 

pero además se tendrá en cuenta la especificación que se pueda hacer de 

aquellos residuos que requieran especial tratamiento 

 

Medidas para garantizar la calidad de los trabajos, sistemas de auditorías, 

tratamiento y seguimiento de no conformidades, medios y control de 

inspección. También aportando certificados de sellos de calidad que puedan 

acreditarse. 
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Cláusula 12. Presentación de proposiciones. 

 

El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en los correspondientes 

boletines oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el TRLCSP, así como en la Plataforma 

de Contratación del Estado y en el perfil de contratante del Ayuntamiento de 

Arroyomolinos. 

 

Los empresarios interesados en la licitación presentarán sus proposiciones en el 

Departamento de Contratación del Ayuntamiento de Arroyomolinos de 9.00 a 14.00 

horas, o bien en las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, durante el plazo de 26 días naturales, contados a partir de la fecha de publicación 

del anuncio en el Boletín Oficial del Estado. En caso de que el último día de presentación 

de proposiciones sea no hábil, se trasladará éste al primero que lo fuera.  

Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto. 

 

La Mesa de Contratación no admitirá ninguna oferta entregada en cualquier dependencia 

Municipal distinta del Departamento de Contratación, con la única excepción de las 

entregadas en el Registro General del Ayuntamiento, por haber sido enviadas por correo, 

cumpliendo los requisitos en la Ley. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 

imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la 

remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia 

de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de 

contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, 10 días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse 

recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 

La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación 

incondicional del clausulado de este pliego, y del de prescripciones técnicas que rigen en 

el presente contrato, sin salvedad alguna. 

La oferta económica que se presente no podrá superar el precio máximo de licitación 

establecido en este pliego. 

Cada empresario no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 

ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho 

individualmente o figurar en más de una unión temporal. 

La contravención de cualquiera de las prohibiciones anteriores dará lugar a la inadmisión 

de todas las proposiciones suscritas por el empresario. 

Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación traducida 

de forma oficial al castellano. 

La documentación exigida en este pliego deberá presentarse completa, no admitiéndose 

remisiones a documentos aportados en otros expedientes. 

 

Cláusula 13. Forma y contenido de las proposiciones. 

 

Las proposiciones constarán de TRES SOBRES cerrados en cuyo exterior, de forma bien 

visible y sin que sea preciso para su lectura abrir los mismos, se consignará lo siguiente: 
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SOBRE C 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O 

PORCENTAJES 

 

EXPEDIENTE: (Denominación del contrato consignada en el anuncio de licitación y 

nº de expediente) 

LICITADOR: Nombre y CIF o NIF 

REPRESENTANTE: (En su caso, nombre y apellidos del representante y DNI) 

NÚMERO DE TELÉFONO:………………. 

NÚMERO DE FAX:………………….. 

CORREO ELECTRÓNICO: …………… 

FECHA Y FIRMA: (Firmará el licitador o representante que presente la proposición)   

 

SOBRE A: 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

EXPEDIENTE: (Denominación del contrato consignada en el anuncio de licitación y 

nº de expediente) 

LICITADOR: Nombre y CIF o NIF 

REPRESENTANTE: (En su caso, nombre y apellidos del representante y DNI) 

NÚMERO DE TELÉFONO:………………. 

NÚMERO DE FAX:………………….. 

CORREO ELECTRÓNICO: …………… 

FECHA Y FIRMA: (Firmará el licitador o representante que presente la proposición)  

SOBRE B: 

CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES 

 

EXPEDIENTE: (Denominación del contrato consignada en el anuncio de licitación y 

nº de expediente) 

LICITADOR: Nombre y CIF o NIF 

REPRESENTANTE: (En su caso, nombre y apellidos del representante y DNI) 

NÚMERO DE TELÉFONO:………………. 

NÚMERO DE FAX:………………….. 

CORREO ELECTRÓNICO: …………… 

FECHA Y FIRMA: (Firmará el licitador o representante que presente la proposición) 
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SOBRE “A”: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.   

 

En el interior del sobre se incluirá preceptivamente, la siguiente documentación: 

 

1.-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo II al presente Pliego, 

suscrita por el licitador o su representante, reconociendo que cumple los requisitos de 

capacidad, representación y solvencia exigidos y comprometiéndose a acreditarlos en caso 

de que vaya a ser propuesto como adjudicatario. 

 

2.- Uniones temporales de empresarios. 

 

Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente al 

Ayuntamiento de Arroyomolinos deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, 

los documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso en 

el que se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la 

participación de cada uno de ellos; la asunción del compromiso de constituirse 

formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designación de un 

representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 

derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento 

deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la 

unión. 

 

En caso de exigirse clasificación las empresas pertenecientes a la UTE podrán acumular la 

categoría para alcanzar la exigida en el contrato de conformidad con lo dispuesto en el art. 

52 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre. 

 

En caso de no exigirse clasificación, cada una de las empresas deberá acreditar la 

solvencia económica y financiera y se acumulará la solvencia técnica de todas ellas, a fin 

de cumplir con el criterio de selección. 

 

Para los casos en los que, exigiéndose clasificación, concurran en la unión empresarios 

nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado Miembro de la Unión 

Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la Unión Europea, 

los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación y estos 

últimos su solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

 

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta 

acreditará su constitución en escritura pública, así como el CIF asignado a dicha  unión, 

antes de la formalización del contrato. En todo caso, la duración de la unión será 

coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

 

3.- Jurisdicción de empresas extranjeras. 

 

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de 

los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de 
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modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 

 

4.- Solvencia económica y financiera. 

 

En aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de clasificación deberá 

aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para 

ello, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación en el plazo previsto para la 

subsanación de defectos u omisiones en la documentación. 

 

 

 

5.- Declaración de no haber participado en la elaboración de las especificaciones    

técnicas. 

 

Declaración responsable conforme al modelo fijado en el anexo III, de no haber 

participado en la elaboración de las especificaciones técnicas del contrato que se licita. 

 

6.- Documentación relativa a la preferencia en la adjudicación. 

 

A efectos de la preferencia en la adjudicación, según lo previsto en la cláusula 21 

“Adjudicación del contrato”, el licitador podrá indicar en la declaración responsable del 

Anexo II si el licitador cuenta en su plantilla con un número de trabajadores con 

discapacidad superior al 2%. En caso de que se produzca empate entre dos o más 

proposiciones, se requerirá al licitador que así lo hubiese declarado la documentación 

acreditativa de tal extremo, contratos de trabajo y documentos de cotización a la 

Seguridad Social de los trabajadores con discapacidad. 

 

7.- Declaración responsable relativa al cumplimiento de obligaciones establecidas en 

la normativa vigente en materia laboral, social, así como en materia de igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres. 

 

Los licitadores deberán aportar declaración responsable, conforme al modelo fijado en el 

Anexo VI del presente pliego, a través de la cual harán constar que cumplen con los 

requisitos establecidos en la normativa vigente en materia laboral y social así como que, 

en aquellos casos en los que corresponda, cumple con lo establecido en los apartados 2 y 

3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, relativos a la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad. El órgano de 

contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación en relación con el 

cumplimiento de las citadas obligaciones. 

 

8.- Contratos sujetos a regulación armonizada. 

 

En los contratos sujetos a regulación armonizada, los licitadores podrán presentar como 

prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos previos para participar en un 

procedimiento de licitación el documento europeo único de contratación (DEUC), 
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consistente en una declaración formal y actualizada de la empresa interesada. Este 

documento ha sido aprobado a través del Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de enero, 

(https//ec.europa.eu/growth/tolos-databases/espd), y se aportará en sustitución de la 

documentación señalada en el apartado 1 de esta cláusula. 

 

En el supuesto de que una empresa concurra a una licitación en unión temporal con otra u 

otras empresas, cada empresa integrante de la futura unión temporal de empresas deberá 

presentar un formulario normalizado del documento europeo único de contratación. 

Asimismo, cuando los licitadores recurran a la capacidad de una o varias entidades, 

deberán aportar un formulario del documento europeo único de contratación (DEUC) de 

cada una de las entidad4es en el que se recoja la información prevista a estos efectos en el 

citado formulario. 

De conformidad con lo establecido en la parte II, sección A, quinta pregunta, dentro del 

apartado titulado “Información general” del formulario normalizado del documento 

europeo único de contratación, las empresas que figuren inscritas en una “lista oficial de 

operadores económicos autorizados” solo deberán facilitar en cada parte del formulario 

aquellos datos e informaciones que, en su caso concreto, no estén inscritos en estas “listas 

oficiales”. En España, las empresas no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya 

figuren inscritos de manera actualizada en el Registro de Licitadores que corresponda, ya 

sea el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) o el 

equivalente a nivel autonómico con el alcance previsto en el artículo 327.1 TRLCSP, 

siempre y cuando las empresas incluyan en el formulario normalizado del documento 

europeo único de contratación (DEUC) la información necesaria para que el órgano de 

contratación pueda realizar el acceso correspondiente (dirección de internet, todos los 

datos de identificación y, en su caso, la necesaria declaración de consentimiento), por 

aplicación del artículo 59.1 penúltimo párrafo de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento 

Europeo y del consejo, de 26 de febrero y en coherencia con ello, lo establecido en la 

parte VI del formulario. A estos efectos, se podrá consultar la Resolución de 6 de abril de 

2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la 

Recomendación de la Junta Consultiva de contratación Administrativa sobre la utilización 

del Documento Europeo Único de contratación previsto en la nueva Directiva de 

contratación pública, al objeto de comprobar la información contenida en el ROLECE.  

 

Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el ROLECE o registro autonómico 

equivalente, la empresa licitadora deberá asegurarse de qué datos se encuentran inscritos y 

actualizados en dichos Registro y cuáles no están inscritos o estándolo no están 

actualizados. 

 

En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estados Miembros de la UE, 

tanto el órgano de contratación como las empresas interesadas tienen a su disposición el 

depósito de certificados en línea e-Certis , en el cual consta: una lista completa y 

actualizada de los documentos y certificados que en cada Estado son susceptibles de ser 

utilizados por las empresas interesadas como medio de prueba del cumplimiento de los 

requisitos previos de acceso a una licitación pública, así como una lista de los Registros 

de licitadores o de otro tipo y de las bases de datos que expiden estos certificados y 

documentos. 
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9.- Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre 

 

Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los mismos que 

tengan carácter de auténticas, conforme a la legislación vigente. 

 

Serán excluidas aquellas ofertas que presenten criterios del sobre “B” y/o “C” en el 

sobre “A”  

 

 

SOBRE “B”: “CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES”.  

 

En este sobre se incluirá la documentación relativa a aquellos criterios cuya cuantificación 

dependa de un juicio de valor que impida su valoración mediante cifras o porcentajes, así 

como lo indicado Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

La inclusión de documentación exigida en el sobre “B” dentro del sobre “C”, supondrá la 

no valoración de tal criterio a que se refiera. 

 

 

SOBRE “C”: “PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRITERIOS VALORABLES EN 

CIFRAS O PORCENTAJES” 

 

En este sobre se incluirá la proposición económica en la que se indicará el precio ofertado 

por el licitador, así como aquellos otros elementos de la oferta que sean valorables 

mediante fórmulas, con arreglo a los criterios de adjudicación señalados en los Pliegos. 

En este sobre se indicará además de la proposición, la documentación técnica de la oferta 

referida a los criterios valorables mediante fórmulas. 

 

La PROPOSICIÓN ECONÓMICA, que se presentará redactada conforme al modelo 

fijado en el anexo 1 al presente pliego, debiendo contener cuantas indicaciones se 

especifiquen en el referido modelo. No se aceptarán aquellas que contengan omisiones, 

errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime 

fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia 

con la documentación examinada y admitida, excediese del precio de licitación, variase 

sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en los importes de la 

proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 

inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación 

motivando su decisión, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de 

algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. 

 

En la proposición se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el 

Valor Añadido. 
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En caso de discrepancias entre el importe expresado en letra y el expresado en cifra, 

prevalecerá la cantidad que se consigne en letra, salvo que de los documentos que 

compone la proposición se desprenda otra cosa. 

 

Los precios se expresarán en euros con un número máximo de tres decimales. 

 

Los licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres una relación con la 

documentación a la que hayan dado el carácter de confidencialidad. 

 

La inclusión de cualquier documentación relativa al sobre “C” en el sobre “B” conllevará 

la exclusión automática de la proposición que incurra en tal infracción del procedimiento 

de contratación. 

Cláusula 14. Composición de la Mesa de Contratación 

 

La Mesa de Contratación estará integrada conforme al siguiente acuerdo adoptado por 

Pleno de fecha 26 de octubre de 2017: 

 

PRESIDENTE 

 

Titular: D. Juan Carlos García González, Concejal Delegado de Educación, 

Infancia, Adolescencia y Juventud. 

Suplente: D. Francisco Ferrero Benito, Concejal Delegado de Cultura, Festejos 

y Participación Ciudadana. 

 

- VOCALES 

a) De designación legalmente dispuesta: 

 

D. Alfonso Beceiro Leboso, Secretario municipal, o en su defecto un 

funcionario adscrito a su departamento. 

Dª Vanesa Pérez Vidal, Interventora municipal, o en su defecto un funcionario 

adscrito a su departamento. 

 

De libre designación: 

 

Dª Raquel García Ocaña, Concejala Delegada de Sanidad, Asuntos Sociales, 

Tercera Edad y Mujer. 

Suplente: D. Andrés Martínez Blanes, Concejal Delegado de Urbanismo, 

Medio Ambiente y Transportes. 

D. Miguel Ángel Perdiguero Castilla, Concejal Delegado de Deportes. 

Suplente: D. Jesús Piris Maure, Concejal Delegado de Servicio Generales. 

D. José Vicente Gil Suárez, Concejal delegado de Hacienda. 

Suplente: Dª Mª Pilar Sánchez Torres, Concejala Delegada de Empleo, 

Consumo, Industria y Comercio, y Turismo, Seguridad Ciudadana y 

Protección Civil. 

D. David Díez Ávila, Concejal del Grupo Arroyomolinos Sí Puede.  
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Suplente: D. Sergio Casas López, Concejal del Grupo Arroyomolinos Sí 

Puede. 

 

Secretaria: Dª Concepción Fernández Álvarez, Técnico de Contratación, o en 

su defecto, un funcionario adscrito a su departamento. 

 

Todos los miembros de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a 

excepción del Secretario, que tendrá voz y no voto. 

 

 

Asistente técnico con voz, pero sin voto: 

- D. Carlos García Escribano, Arquitecto municipal. 

- Suplente: Dª Mónica Rodríguez Castañeda, Técnico municipal. 

 

 

Cláusula 15. Calificación de la documentación y valoración de los criterios de 

adjudicación de los licitadores. 

 

El acto de apertura de proposiciones tendrá lugar el jueves siguiente hábil al que finalice 

el de presentación a la hora indicada en el anuncio de licitación. Primeramente, se 

constituirá la Mesa de Contratación, en sesión no pública, al objeto de calificar la 

documentación relativa a los licitadores, para lo que se procederá a abrir el sobre de 

“documentación administrativa” (Sobre “A”), dejando sin abrir los sobres de “los criterios 

no valorables en cifras o porcentajes” y “proposición económica y los criterios valorables 

en cifras o porcentajes” (Sobres “B” y “C”). 

 

Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, 

se comunicará a los licitadores afectados para que los subsanen o corrijan, para lo que se 

les ofrecerá un plazo no superior a tres días hábiles. 

  

La notificación para subsanación de defectos se efectuará mediante fax o correo 

electrónico, debiendo indicar los licitadores la forma en que se hará esta comunicación, 

así como el número del fax o dirección de correo. En caso de que los licitadores no hayan 

indicado el medio para practicar tal notificación, ésta se entenderá efectuada a través de la 

publicación en el perfil de contratante del Anuncios del Ayuntamiento de Arroyomolinos 

del acta de calificación de la documentación, que, en todo caso, se publicará en el citado 

perfil. 

 

Asimismo, la Mesa podrá recabar de los licitadores aclaraciones sobre los certificados y 

documentos presentados a los efectos de acreditar su capacidad y solvencia, o requerirle 

para la presentación de otros complementarios, lo que deberá cumplimentarse en el plazo 

de cinco días naturales. 

 

La Mesa, una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u 

omisiones, procederá a determinar las empresas que cumplen los requisitos de capacidad 

y solvencia fijados en el pliego de cláusulas administrativas con pronunciamiento expreso 
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en acto público sobre los admitidos a licitación, los rechazados y sobre las causas de su 

rechazo.  

 

 

Cláusula 16. Apertura de proposiciones y propuesta de adjudicación. 

 

En el caso de no precisarse la subsanación de documentación, la Mesa de Contratación 

procederá a la apertura del sobre “B” “criterios no valorables en cifras o porcentajes”, en 

ese mismo acto en sesión pública.  

 

Si hubiera precisado la subsanación de documentación, una vez realizada ésta, se 

procederá a la apertura del sobre “B” en sesión pública en la fecha indicada en el perfil de 

contratante. 

 

En casos justificados, la Mesa de Contratación podrá aplazar la apertura de ofertas, 

comunicándose con la debida antelación a través de perfil de contratante. 

 

Comenzará el acto dando lectura al anuncio de licitación procediéndose al recuento de las 

proposiciones presentadas y dando cuenta del resultado de la calificación de los 

documentos presentados, con expresión de las proposiciones admitidas. Seguidamente se 

invitará a los asistentes a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las 

explicaciones que estimen necesarias, pero sin que en este momento pueda la Mesa de 

Contratación hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el 

plazo de admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos. A continuación, se 

procederá a la apertura del SOBRE B, remitiéndose al Técnico correspondiente para la 

emisión del informe de valoración. 

 

La apertura del SOBRE C (Proposición económica y criterios valorables en cifras o 

porcentajes) se celebrará una vez emitidos el informe de valoración del SOBRE B y se 

anunciará con la debida antelación en el perfil de contratante. 

 

La Mesa de Contratación, previa la emisión de informes técnicos correspondientes, en su 

caso, clasificará las proposiciones presentadas por orden decreciente, atendiendo a los 

criterios de adjudicación del pliego y procederá a formular propuesta de adjudicación del 

contrato al órgano de contratación, en favor de la oferta económicamente más ventajosa. 

 

La Mesa de Contratación procederá a desechar las ofertas que puedan producir duda 

racional sobre la persona del licitador, compromiso que contrajere o adolecieren de 

deficiencias sustanciales. Si algún documento exigido no hubiera sido presentado, y no 

obstante, del resto de la documentación se dedujera su existencia, se considerará 

subsanable su omisión. Lo dispuesto en este párrafo es de aplicación para la 

documentación de los sobres A, B y C. 

 

Notificada la adjudicación del contrato y transcurridos los plazos para la interposición de 

recursos (2 meses) sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las 

proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su 
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documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la 

adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla custodiando, a excepción de 

los documentos justificativos de la garantía provisional, que se conservará para su entrega 

a los interesados. 

 

 

Cláusula 17. Ofertas desproporcionadas o temerarias. 

 

El órgano de contratación podrá estimar por sí o a propuesta de la Mesa de Contratación, 

que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las 

mismas concurran las circunstancias previstas en el art. 85 y 86 del RGLCAP. En todo 

caso, cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada 

o anormal deberá darse audiencia al licitador incurso en dicho supuesto, así como solicitar 

informe técnico, conforme dispone el art. 152 del TRLCSP. 

Cláusula 18. Efectos de la propuesta de adjudicación. Renuncia o desistimiento. 

 

La propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación no crea derecho alguno en favor 

del licitador propuesto como adjudicatario, que no lo adquirirá, respecto a la 

Administración, mientras no se haya formalizado el contrato. No obstante, cuando el 

órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada 

deberá motivar su decisión. 

 

Antes de la adjudicación del contrato, el órgano de contratación por razones de interés 

público debidamente justificadas podrá renunciar a celebrar el contrato. También podrá 

desistir del procedimiento antes de la adjudicación cuando se aprecie una infracción no 

subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 

procedimiento de adjudicación. 

 

En estos supuestos el órgano de contratación deberá compensar a los licitadores por los 

gastos efectivos que hubiera incurrido en la licitación, previa solicitud y con la debida 

justificación de su valoración económica, hasta un importe máximo de 300.-€. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

 

Cláusula 19. Adjudicación del contrato. Documentación a presentar por el propuesto 

como adjudicatario 

 

A la vista de la propuesta de la Mesa de contratación, el órgano de contratación acordará 

la adjudicación en resolución motivada en el plazo máximo de DOS MESES, a contar 

desde la apertura de las proposiciones cuando para la adjudicación del contrato deban 

tenerse en cuenta la pluralidad de criterios, y en el plazo máximo de quince días, a contar 

desde la apertura del sobre “C” “Proposición económica y criterios valorables en cifras o 

porcentajes”, cuando el único criterio de valoración sea el precio.  Este plazo se ampliará 
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en quince días hábiles en el supuesto de que haya que seguir los trámites señalados en los 

artículos 152.3 del TRLCSP y 22 f) del RD 817/2009, para las proposiciones 

desproporcionadas o anormalmente bajas.  

 

La adjudicación se notificará a los licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil 

de contratante del órgano de contratación, indicándose el plazo en que debe procederse a 

su formalización. 

 

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de su 

recepción por el destinatario. En el caso, de que la notificación se efectúe por correo 

electrónico se ajustará a los términos establecidos en el artículo 151.4 del TRLCSP, 

entendiéndose rechazada, cuando existiendo constancia de la puesta a disposición 

transcurrieran cinco días naturales sin que se acceda a su contenido. 

 

El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, a propuesta de la mesa de 

contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo 

con los criterios que figuran en el pliego. 

 

El órgano de contratación con anterioridad a la adjudicación requerirá al licitador que 

haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de 

diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que se hubiera recibido el 

requerimiento, presente la siguiente documentación: 

 

 

1.-Acreditación de la personalidad del empresario y su capacidad de obrar. 

 

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, 

los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su 

actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda 

según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Código de 

Identificación Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el carácter de 

auténtica conforme a la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario 

habilitado para ello. Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico 

del licitador en el momento de la presentación de la proposición. 

 

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le 

sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de auténtica conforme 

a la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para 

ello. 

 

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 

estados miembros de la Unión Europea, se acreditará mediante su inscripción en el 

registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén 

establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado 

de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 
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1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo 

anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 

correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 

domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la 

empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo, 

o en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 

actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 

 

Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente 

española, que acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite 

a su vez la participación de las empresas españolas en la contratación con la 

Administración y con el sector público. En los contratos sujetos a regulación  

armonizada, se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las 

empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 

Organización Mundial del Comercio. 

1.5.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma 

oficial al castellano. 

 

2.-   Poder y DNI del representante. 

 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una 

persona jurídica, deberán acompañar poder suficiente acreditativo de su 

representación, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberá 

presentar fotocopia compulsa del Documento Nacional de Identidad. (D.N.I.) de la 

persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento o representación. Si el documento 

acreditativo de la representación contuviese delegación permanente de facultades, 

deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. 

 

3.-Solvencia económica, financiera y técnica o profesional.  

    

Los licitadores podrán acreditar indistintamente su solvencia mediante los requisitos 

específicos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional en los 

términos y por los medios que se relacionan a continuación en el presente apartado 

o bien mediante su clasificación en el grupo o subgrupo y categoría siguiente: 

 

Categoría 3 Cuando la cuantía sea superior a 360.000 

euros e igual o inferior a 840.000 euros. 

Grupo G Viales y pistas 

Subgrupo 6      Obras viales sin cualificación específica 

 

 

* Solvencia económica o financiera. Artículo 75.1 a) del TRLCSP 

 

"Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al 

que se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de 
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licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del 

contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.” 

 

Requisitos mínimos de solvencia: Los licitadores deberán acreditar mediante 

declaración responsable, que el volumen anual de negocios en el ámbito al que se 

refiere el contrato en los últimos tres años (2015-2017) deberá ser superior a una 

vez y media el valor estimado del contrato, puesto que la duración no es superior 

a un año. Este volumen anual de negocios se acreditará por medio de las cuentas 

anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil correspondientes a los 

tres últimos años concluidos, si el empresario estuviera inscrito en dicho 

Registro, y en caso contrario, por las depositadas en el Registro oficial en que 

deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro 

Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de 

inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.  

En el caso de aportar las cuentas facilitadas telemáticamente por el Registro 

Mercantil, se acompañarán de una declaración responsable suscrita por el 

representante legal del licitador, relativa a la coincidencia de las cuentas anuales 

aportadas, obtenidas telemáticamente, con las aprobadas por la Junta General y 

depositadas en el Registro Mercantil. 

 

 

* Solvencia técnica o profesional. Artículo 76.1 a) del TRLCSP 

 

“Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada 

por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos 

certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y 

se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se 

llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán 

comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 

competente.” 

 

Requisitos mínimos de solvencia: Se considerará acreditada esta solvencia por 

aquellas entidades que hayan realizado, en los últimos diez años, trabajos 

directamente relacionados con el objeto del contrato, debiendo presentar una 

relación de las distintas obras realizadas en dicho periodo, similares a las 

solicitadas, que incluya una descripción mínima de las mismas, así como 

importes, fechas y beneficiarios, debiendo aportar de al menos tres de ellas, 

certificados de buena ejecución expedidos por la entidad contratante, pública o 

privada.  

 

En su defecto, la acreditación de la solvencia se efectuará con los requisitos y por 

los medios establecidos reglamentariamente en función de la naturaleza, objeto y 

valor estimado del contrato, medios y requisitos que tendrán carácter supletorio 

respecto de los que en su caso figuren en los pliegos.  
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Los licitadores podrán acreditar los requisitos específicos de solvencia financiera y 

técnica o profesional basándose en la solvencia y medios de otras entidades, 

independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, 

siempre que demuestre que para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de 

esos medios.  

 

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, deberán 

presentar, la documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera y 

técnica o profesional en la forma establecida en los artículos 75 y 78 del TRLCSP, y 

por los medios previstos por el órgano de contratación en el presente apartado. A 

estos efectos los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sido 

expedidos por Estados miembros de la Unión Europea a favor de sus propios 

empresarios constituyen una presunción de capacidad frente a los diferentes órganos 

de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del TRLCSP.  

 

Si la acreditación de la clasificación de la empresa se realiza mediante certificado 

del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la 

Comunidad de Madrid de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo 

83 del TRLCSP, deberá acompañarse a la misma de una declaración responsable del 

licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente 

certificado no han experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse en 

caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato. 

 

4.- Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía definitiva. 

 

5.- Documentación acreditativa de los seguros exigidos en el Pliego de Cláusula 

Administrativas y en el de Prescripciones Técnicas. 

 

6.- Cualquier otro documento acreditativo de su aptitud para contratar o de la 

efectiva disposición de los medios que se hubieren comprometido a dedicar o 

adscribir a la ejecución del contrato, conforme al artículo 64.2 del TRLCSP, 

que le reclame el órgano de contratación. 

 

7.- Abono del anuncio de licitación. Conforme a lo establecido en el art. 75 del 

RGLCAP, los gastos que se deriven de la publicación de los anuncios en 

Boletines o Diarios Oficiales serán de cuenta del adjudicatario, hasta un 

máximo de 1.500 euros. 

 

8.-En caso de Uniones de Empresarios, la escritura pública de formalización de 

la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

 

9.- El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa 

no deberá tener deudas en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de 

Arroyomolinos, salvo que estuviesen garantizadas. El certificado que acredite la 

inexistencia de dichas deudas se aportará de oficio por la Tesorería del 

Ayuntamiento de Arroyomolinos. 
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10.- Deberá acreditar ante el órgano de contratación hallarse al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dicha 

acreditación se efectuará mediante los siguientes documentos: 

 

i) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades 

Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre 

que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, referida al ejercicio 

corriente, o el último recibo completado con una declaración responsable de 

no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.  

 

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar 

declaración responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de 

encontrarse en alguna de las excepciones establecidas en el artículo 82.1  

 

apartados b), e) y f) del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de 

la exención de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

 

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el alta 

en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las 

empresas integrantes de la misma. 

 

ii) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP. 

 

Obligaciones con la Seguridad Social: 

 

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en 

la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo 14 del RGLCAP. 

 

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el 

régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto 

en la Resolución de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la 

Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la 

Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que 

se dictan instrucciones en orden a la aplicación de las previsiones en 

materia de Seguridad Social contenidas en la Disposición adicional 

decimoquinta y en la supervisión de los seguros privados, aquéllos deberán 

aportar una certificación de la respectiva Mutualidad de Previsión Social 

del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la 

misma de acuerdo con la citada Resolución. La presentación de dicha 

certificación no exonera al interesado de justificar las restantes 
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obligaciones que se señalen en el presente pliego cuando tenga trabajadores 

a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia 

mediante declaración responsable. 

 

11.- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 

correspondiente al objeto del contrato o, en caso de no contar todavía con 

recibo, el documento de alta en dicho impuesto. Dichos documentos vendrán 

acompañados de una declaración responsable de no haberse dado de baja en la 

matricula del citado impuesto. 

 

En caso de encontrarse en alguno de los supuestos de exención de dicho impuesto, 

recogidos en el apartado 1 del artículo 82 de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, se aportará una declaración responsable especificando en el supuesto legal 

de exención y el documento de declaración en el censo de obligados tributarios.  

 

12.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. 

 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Estado, o en el de la Comunidad de Madrid, eximirá a los licitadores inscritos a 

tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la presentación en las 

convocatorias de contratación de las condiciones de aptitud del empresario en 

cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación 

profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así 

como la acreditación de la no concurrencia de las prohibiciones de contratar que 

deberán constar en aquel.  

 

 En cumplimiento del art. 146.3 del TRLCSP, será necesario que los licitadores 

aporten el certificado de inscripción, acompañado de una declaración responsable 

del licitador en que manifieste que las circunstancias reflejadas en el 

correspondiente certificado no han experimentado variación. Esta manifestación 

deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se 

formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda efectuar 

una consulta al Registro. 

 

En caso de que se hubiese producido alteración de los datos registrales, se hará 

mención expresa en la citada declaración, uniendo la documentación 

correspondiente. 

 

El certificado del registro podrá ser expedido electrónicamente. 

 

Cuando el licitador propuesto como adjudicatario haya aportado como prueba preliminar 

del cumplimiento de los requisitos previos para participar en el procedimiento, la 

declaración responsable prevista en el artículo 146.4 del TRLCSP, o en el caso de los 

contratos sujetos a regulación armonizada, el documento europeo único de contratación 

(DEUD), el órgano de contratación le requerirá para que dentro del plazo de diez días 

hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, 
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acredite previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los 

documentos establecidos en la cláusula 15 apartados 1 a 6 del presente pliego. De no 

cumplirse este requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado 

su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador 

siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 

El órgano de contratación podrá requerir a los licitadores, en cualquier momento anterior 

a la adopción de la propuesta de adjudicación, que aporten la documentación, en los 

términos establecidos en el artículo 151.3 del TRLCSP. 

 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación, en los términos establecidos en el artículo 

151.3 del TRLCSP. 

 

Cuando no proceda la adjudicación del contrato al licitador que haya presentado la oferta 

económica más ventajosa, por no cumplimentar adecuadamente el requerimiento, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 151.2 del TRLCSP, se entenderá que el 

licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso a recabar la misma 

documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 

ofertas.  

 

 

Cláusula 20. Garantía definitiva. 

 

El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa estará 

obligado a constituir a disposición del órgano de contratación, una garantía definitiva por 

importe del 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el Importe sobre el Valor 

Añadido, que responderá de los conceptos a que se refiere el art. 100 del TRLCSP. 

Cuando la cuantía del contrato se determina en función de precios unitarios, el importe de 

la garantía a constituir se fijará atendiendo el presupuesto de licitación.  

 

En casos especiales se puede establecer una garantía complementaria de hasta un 5 por 

100 del importe de adjudicación del contrato. 

 

La garantía definitiva deberá constituirse en el plazo de 5 días hábiles contados desde el 

siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento por parte del órgano de 

contratación. En todo caso la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se 

refiere el art. 100 del TRLCSP. 

 

En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo dispuesto en el artículo 96 

y siguientes del TRLCSP y artículos 55 a 58 del RGLCAP, y en los modelos de los 

anexos IV y V, debiendo en todo caso consignarse en la Tesorería Municipal. 

 

En los documentos que el contratista presente para acreditar dicha garantía deberá figurar 

el número de C.I.F.: P-2801500-F a continuación del nombre de avalado “Ayuntamiento 
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de Arroyomolinos”, así como el número de expediente de contratación. La constitución de 

la garantía definitiva no podrá acreditarse mediante medios electrónicos. 

 

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el 

precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 5 días naturales, contados desde 

la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que 

guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la modificación, 

incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución contractual. En el mismo plazo 

contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el 

adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, 

incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. A estos efectos, no se considerarán 

las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisión del mismo 

conforme a lo señalado en el artículo 89 y siguientes del TRLCSP. 

 

No procede la constitución de la garantía definitiva mediante retención en el precio. 

 

 

Cláusula 21. Devolución y cancelación de la garantía definitiva. 

 

Finalizado el plazo de vigencia del contrato y aprobada, en su caso, la liquidación, y 

transcurrido el plazo de garantía, si no resultasen responsabilidades que hayan de 

ejercitarse sobre la garantía definitiva, se dictará resolución de devolución de aquélla, en 

el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía. En dicho plazo deberá 

notificarse dicha resolución. Si la devolución de la garantía no se hubiese hecho efectiva 

en este plazo por causa imputable a la Administración, ésta deberá abonar al contratista la 

cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al período 

transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de devolución de la 

garantía. 

 

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, o seis meses en el caso de 

que el importe del contrato sea inferior a 100.000 euros, o cuando las empresas licitadoras 

reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el 

Reglamento CE nº 800/2008, de la Comisión de 6 de agosto de 2008, por el que se 

declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en 

aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o 

indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, sin que la recepción 

formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se 

procederá a la devolución o cancelación de la garantía, siempre que no se hayan 

producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP y sin 

perjuicio de los dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP. 

Cláusula 22. Perfección y formalización del contrato. 

 

El contrato se perfeccionará con su formalización. El contrato deberá formalizarse en 

documento administrativo que se ajustará con exactitud a las condiciones de licitación y 

además podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a 

su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberá 
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entregar a la Administración una copia legitimada y una simple del citado documento en 

el plazo máximo de un mes desde su formalización.  

 

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la 

formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días hábiles desde 

que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores. Transcurrido ese este 

plazo, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato 

en plazo no superior a cinco días contados desde el siguiente a aquel en que hubiera 

recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince días sin que se 

hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del 

contrato o desde que se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del acto de 

adjudicación. 

 

En los restantes contratos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de 

los ocho días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación 

a los licitadores en la forma prevista en el artículo 151.4 del TRLCSP. 

 

 

Cláusula 23. Seguros 

 

Seguro de Responsabilidad Civil 

 

El adjudicatario deberá suscribir una póliza de Responsabilidad Civil, por daños a 

terceros, “Igual o superior al importe de licitación” sin franquicia que cubrirá los daños a 

personas o cosas, que pudieran producirse con ocasión de la ejecución del servicio, así 

como por daños producidos al Ayuntamiento, personal municipal y al personal 

relacionado con el servicio durante la vigencia del contrato. 

 

El periodo de mantenimiento será igual al de garantía, como mínimo, un año a partir de la 

recepción de las obras. 

 

Seguro de todo riesgo de construcción 

 

El adjudicatario contratará y mantendrá a su costa durante el periodo de construcción y el 

plazo de garantía, un seguro de todo riesgo de construcción que cubra los daños que 

puedan sufrir las obras realizadas y las en curso de realización, con un capital asegurado 

igual al importe de ejecución material de la misma., sin franquicia. 

 

Quedará asegurada toda pérdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se encuentre 

en el periodo de construcción, así como la que se ocasione en esta etapa o posteriores 

como consecuencia de la ejecución de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto 

cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato. 

 

El periodo de mantenimiento será igual al de garantía, como mínimo, de un año a partir de 

la recepción de las obras. 
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La cobertura mínima por siniestro será de 1.000.000,00€. 

 

En dicha póliza tienen la condición de asegurados adicionales el Ayuntamiento de 

Arroyomolinos. 

 

La entrega de las pólizas será previa a la adjudicación del contrato. Antes de la 

formalización del contrato, el contratista acreditará que las citadas pólizas están en vigor 

Para acreditarlo el adjudicatario deberá presentar originales de las pólizas y de sus recibos 

de pago en vigor y copias de ambos para su cotejo o copia autenticada de los mismos o 

certificado de la empresa aseguradora que acredite las condiciones del seguro y su 

vigencia.  

 

 

CAPÍTULO IV 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Cláusula 24. Plazo y lugar de ejecución. 

 

El plazo de ejecución total de la obra es de cinco (5) meses, previéndose su realización en 

una única fase constructiva, que comenzarán a contar a partir del día siguiente al de la 

firma del acta de comprobación del replanteo, con resultado viable. No se admiten 

recepciones parciales.  

 

El contratista, durante la ejecución del contrato deberá adoptar todas aquellas medidas 

necesarias para que garanticen la finalización de la obra en dicho plazo. 

 

El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la firma del acta de 

comprobación del replanteo, si la Administración autoriza el inicio de la obra. 

 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 

efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la dirección de las obras, 

existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estará a lo dispuesto en el 

artículo 96 del RGLCAP. 

 

El contrato se ejecutará en los lugares determinados en el Pliego de Condiciones Técnicas. 

 

 

Cláusula 25. Responsable del contrato.  

 

La persona que designe la Concejalía de Urbanismo y apruebe el órgano de contratación 

será la responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las 

decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución 

de la prestación pactada. 

 

Son funciones del representante del órgano de contratación o responsable del contrato: 
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a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas 

establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales. 

 

b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la elaboración de 

los trabajos/prestación de los servicios en cada una de sus fases. 

 

c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato. 

 

d) Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo del 

contrato. 

 

e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales y conformar las facturas 

correspondientes a los trabajos/servicios realizados según los plazos de ejecución 

y abono que se haya acordado. 

 

f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato. 

 

g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo del contrato 

y su supervisión, a los que estará obligado a asistir la representación de la empresa 

adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas de 

la misma que tengan alguna intervención en la ejecución del contrato. 

 

h) Informar y proponer las sanciones previstas en los pliegos, así como las posibles 

resoluciones de contrato por parte de la administración o del contratista. 

 

 

Cláusula 26. Principio de riesgo y ventura. 

 

De acuerdo con lo que establece el artículo 215 del TRLCSP, la ejecución del contrato se 

realizará a riesgo y ventura del contratista. 

 

 

Cláusula 27. Interpretación del proyecto 

 

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los 

ámbitos de su respectiva competencia, la interpretación técnica del proyecto y la facultad 

de dictar las órdenes para su desarrollo. 

 

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, 

adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del director de la obra la 

correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá 

contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud. 

 

Proyecto aprobado en Junta de Gobierno Local de 15 de noviembre de 2017. 
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Cláusula 28. Dirección de las obras 

 

El órgano de contratación, a través de la dirección de las obras y, en su caso, del 

responsable del contrato, efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la 

correcta realización de la obra contratada. El director de las obras podrá estar auxiliado 

por el personal que el órgano de contratación designe y en sus ausencias estará 

representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él designado. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, relativa a la función interventora, será misión del director facultativo 

y, en su caso, del responsable del contrato, la comprobación de la realización de las obras 

según el proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas. 

 

El delegado de obra del contratista deberá ser un técnico titulado, con experiencia 

acreditada en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato. 

 

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la 

dirección de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendrá libre acceso a 

todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su 

previo reconocimiento. 

 

La dirección de las obras tendrá acceso igualmente al Libro de Subcontratación, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la LRSSC. 

 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 

comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá 

exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 

ejecución de lo pactado. 

 

Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la dirección de la 

misma estime convenientes. De todos ellos se levantará acta por cuadruplicado ejemplar 

con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los 

replanteos serán de cuenta del contratista. Este permanecerá en la obra desde su comienzo 

y durante toda la jornada de trabajo. 

 

El director facultativo de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la 

existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad 

deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista 

los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección 

certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las calas, 

valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicación. En cuanto a la 

demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se 

estará a lo dispuesto en el TRLCSP y en el RGLCAP. 
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Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 del 

RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de 

obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes.  Los 

gastos derivados de la realización de los ensayos y análisis de materiales y unidades de 

obra y de los informes específicos que se recaben, serán de cuenta del contratista hasta un 

importe del 2% del precio de la obra (IVA incluido). 

 

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 

necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos 

sin perjuicio de que la dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación 

administrativa correspondiente. 

 

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 231.2 del TRLCSP, 

será el establecido en el artículo 146 del RGLCAP. 

 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante 

expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades 

inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que 

ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e 

inspección de la obra. 

 

 

Cláusula 29. Comprobación del replanteo. 

 

En el plazo máximo de 15 días contados desde la formalización del contrato, el 

responsable del contrato, en su caso, o el órgano de la Administración encargado de las 

obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo 

hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por 

ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el 

contrato. El acta de comprobación deberá recoger expresamente lo dispuesto en el artículo 

140 del RGLCAP.  

 

Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva 

por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se 

dará por aquél la autorización para su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución 

desde el día siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular 

reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran 

afectar a la ejecución de la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá 

iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. La 

autorización de inicio constará explícitamente en la misma, quedando notificado el 

contratista por el hecho de suscribirla. 

 

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere 

el párrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificación de las obras 
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proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el 

acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administración, que resolverá lo que 

proceda. El régimen de la modificación se ajustará a lo previsto en el artículo 141 del 

RGLCAP. 

 

En tanto sea dictada la resolución, quedará suspendida la iniciación de las obras desde el 

día siguiente a la firma del acta, computándose a partir de dicha fecha el plazo de seis 

meses a que hace referencia el artículo 237 b) del TRLCSP. 

 

Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación dictará la 

resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente al contratista. El plazo de 

ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la recepción de la notificación del 

acuerdo de autorización de inicio de las obras. 

 

Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase 

reservas en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del órgano de 

contratación tales reservas resultasen infundadas, no quedará suspendida la iniciación de 

las obras ni, en consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la 

iniciación de las mismas y se modifique el cómputo del plazo para su ejecución. 

 

El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos 

de su exigibilidad. 

 

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitación urgente, por aplicación 

de lo dispuesto en el artículo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecución del 

contrato no podrá́ ser superior a quince días hábiles, contados desde la formalización, sin 

perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobación del replanteo. Si se 

excediese este plazo, el contrato podrá́ ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a 

causas ajenas a la Administración contratante y al contratista y así se hiciera constar en 

resolución motivada. 

 

 

Cláusula 30. Plan de seguridad y salud. 

 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, redactado por técnico con la titulación exigida 

legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, deberá ser presentado a la 

Administración, en el plazo máximo de 15 días naturales desde la fecha de notificación de 

la adjudicación, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la 

obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar efectivamente. 

 

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el 

plan no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si 

bien éstas no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este 

supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la firma del acta de comprobación de 

replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la que se dejará constancia de los 

extremos mencionados. 
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Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de 

presentación supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio 

del contrato, que será descontado, en su caso, en la primera certificación. 

El contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las 

medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación 

vigente sobre la materia, por las normas de buena construcción, y por las especificaciones 

y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a 

recibir más importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja 

de adjudicación, en su caso. 

 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados 

por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia 

habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización 

expresa del Ayuntamiento de Arroyomolinos en otro sentido. En todo caso, serán para uso 

exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se planteé de las 

características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, 

requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación 

en los términos establecidos por las disposiciones vigentes. 

 

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, 

debiendo contar con la autorización de la Administración antes de su retirada. 

 

En todo caso, respecto del plan de Seguridad y Salud en las obras de construcción se 

estará a lo dispuesto sobre el mismo en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

 

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un 

mismo centro de trabajo, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional primera del 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en materia de 

coordinación de actividades empresariales. 

 

Conforme a lo establecido en el art. 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, 

por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la 

Subcontratación en el Sector de la construcción (R.D. 1109/2007), en el Libro de 

Subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación de seguridad y salud 

en la fase de ejecución de la obra, así como cualquier cambio de coordinador de seguridad 

y salud que se produjera durante la ejecución de la obra. Asimismo, en virtud de lo 

dispuesto en el art. 16.2 a) de dicho Real Decreto, el contratista deberá comunicar cada 

subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al coordinador de Seguridad y 

Salud. 

 

 

Cláusula 31. Productos industriales de empleo en la obra. 

 

Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos 

que se vayan a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características 
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marcadas en los documentos contractuales del Proyecto, el contratista deberá proveerse de 

los suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar o 

zona de donde hayan de provenir. 

 

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación 

específicos de un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se 

refiere a las calidades y características de dicho producto, pudiendo el contratista, previa 

conformidad de la Dirección Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos 

siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y 

características. 

 

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados 

productos industriales a emplear en la obra, será obligatorio el empleo de marcas 

comerciales que dispongan de aquellos. 

 

 

Cláusula 32. Programa de trabajo 

 

El adjudicatario deberá presentar un programa de trabajo que incluirá los datos exigidos 

en el artículo 144 del RGLCAP, para que sea aprobado por el órgano de contratación. 

Dicho programa deberá presentarse en plazo no superior a quince días naturales desde la 

formalización del contrato y desarrollará el presentado con su proposición, que no podrá 

modificar ninguna de las condiciones contractuales. A la vista del mismo, el órgano de 

contratación resolverá sobre su aplicación dentro de los quince días siguientes a su 

presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introducción de 

modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no 

contravengan las cláusulas del contrato. 

 

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a 

la actualización y puesta al día de este programa. 

 

 

Cláusula 33. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.  

 

El contratista será responsable de los daños y perjuicios que se originen durante la 

ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por defectos o 

insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones 

de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 305 del TRLCSP. Si el contrato se ejecutara de forma 

compartida con más de un profesional, todos responderán de las responsabilidades a que 

se refiere esta cláusula. 

 

Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una 

orden dada por la Administración, esta será responsable dentro de los límites señalados en 

las leyes. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el art. 214 del TRLCSP.  
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Cláusula 34. Modificación de las obras.  

 

En el contrato, no se contemplan las modificaciones previstas en la documentación que 

rige la licitación en los términos recogidos en el artículo 106 del TRLCSP. El contrato 

sólo podrá modificarse en las condiciones y con los requisitos establecidos en los 

artículos 105, 210, 219 y 234 del TRLCSP. 

 

No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando 

concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del artículo 107 del 

TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y 

adjudicación del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente 

indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A estos efectos, se 

entenderá que la modificación altera las condiciones esenciales de la licitación y 

adjudicación en los supuestos contemplados en el apartado 3 del citado artículo 107, sin 

que, en ningún caso, su importe acumulado pueda ser igual o superior, en más o en 

menos, al 10 por 100 del precio de adjudicación del contrato. 

 

En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la 

modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 

211 del TRLCSP. Si la modificación se basara en alguna de las circunstancias previstas en 

el artículo 107 del TRLCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por un tercero 

ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, deberá darse 

audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobación de la modificación del contrato, 

a fin de que, en plazo no inferior a tres días hábiles, formule las consideraciones que 

estime convenientes. (art. 108 TRLCSP). 

 

Aprobada la modificación, ambas partes deberán suscribir la correspondiente adenda al 

contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219.2 del TRLCSP, en relación 

con el artículo 156 de dicha ley. 

 

Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se 

acuerden de conformidad con lo estipulado en la cláusula anterior y en los artículos 105 a 

108, y 219 del TRLCSP. En caso de supresión o reducción de unidades de obra, el 

contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

 

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en 

el proyecto, o cuyas características difieran de las establecidas en el mismo, los precios de 

aplicación a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del 

contratista por un plazo mínimo de tres días. Si éste no aceptase los precios fijados, el 

órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que 

hubiese fijado, o ejecutarlas directamente. 

 

Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 

proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente 

expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia, siguiéndose al efecto las 

actuaciones previstas en el artículo 234.3 del TRLCSP. 
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Cláusula 35. Suspensión de las obras.  

 

Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas 

imputables a ella misma y por un período de tiempo que no de derecho al adjudicatario a 

solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé en los apartados a), b) y c) del 

artículo 237 del TRLCSP, procederá el abono al contratista de los daños y perjuicios 

efectivamente sufridos por este. Igualmente procederá dicho abono en el caso de que 

dándose las circunstancias establecidas en los citados apartados del artículo 237 del 

TRLCSP para la resolución del contrato, el adjudicatario no la solicitase. 

 

A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y gastos 

generales no amortizados durante la suspensión, siempre y cuando el contratista haya 

adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los mínimos posibles para la 

Administración. Así, el contratista deberá adoptar todas las medidas incluidas en el 

ámbito de su diligencia para minimizar las consecuencias económicas de cualquier 

paralización de las obras. 

 

La indemnización solicitada por el contratista por los daños y perjuicios producidos 

deberá estar completamente justificado documentalmente y en ningún caso podrá ser 

superior a la cantidad que resulte de multiplicar el número de meses de paralización por el 

importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos generales que 

figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el 

Programa de Trabajo aprobado, en los meses de paralización. 

 

En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a 

una parte de las obras en ejecución, se calculará el porcentaje que suponen las obras 

paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este 

porcentaje a los cálculos indicados en el párrafo anterior para determinar el topo máximo 

de la indemnización. 

 

En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la Administración, 

previa audiencia del contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la 

concesión de la prórroga que proceda. 

 

 

Cláusula 36. Cesión del contrato. 

 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por los 

adjudicatarios a un tercero siempre que se den los supuestos y se cumplan los requisitos 

establecidos en el artículo 226 del TRLCSP, y de la cesión no resulte una restricción 

efectiva de la competencia en el mercado. En todo caso, no podrá autorizarse la cesión a 

un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del 

contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato. 
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Cláusula 37. Subcontratación. 

 

El adjudicatario del contrato podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo 

siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 227 del TRLCSP 

quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el 

artículo 228 y 228 bis del mismo texto legal. En todo caso, el contratista asumirá la total 

responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración. 

 

El contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en 

especial las normas generales sobre subcontratación establecidas en la LRSSC, y lo 

dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 

de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 

El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el 

Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a 

lo dispuesto en los arts. 8 de la referida Ley, y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el 

que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de 

subcontratistas y las partidas con ellos contratados, debiendo comunicar cada 

subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al coordinador de seguridad y 

salud. 

 

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC serán sancionadas con arreglo a lo 

dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto refundido 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

 

El contratista deberá́ remitir al órgano de contratación, cuando este lo solicite, relación 

detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato 

cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación 

o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. 

Asimismo, deberán aportar, a solicitud del órgano de contratación, justificante de 

cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestación, dentro de los 

plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 228 del TRLCSP y en la Ley 

3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas 

obligaciones tendrán la consideración de condiciones esenciales de ejecución del contrato 

y su incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, 

permitirá la imposición de penalidades conforme a lo dispuesto en los pliegos. 

 

Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente al Ayuntamiento de 

Arroyomolinos por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como 

consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos. 
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CAPÍTULO V 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

Cláusula 38. Del pago del precio del contrato. 

 

El contratista tiene derecho al abono de la obra ejecutada. El pago se establece mediante 

pagos a cuenta de carácter mensual, de los trabajos que realmente se hayan ejecutado, con 

sujeción al contrato formalizado, con arreglo a los precios convenidos y conforme a las 

certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo.  

 

El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al Contratista, por medio 

de certificaciones expedidas por el Director de la obra en el plazo máximo de diez días 

siguientes al mes al que correspondan (art. 150 RGLCAP). 

 

La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha en la que los trabajos se hayan ejecutado.  

 

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra, siempre y cuando, en 

dicho plazo el contratista haya presentado la correspondiente factura ante el órgano de 

contratación (art. 216 TRLCSP). Si se observase que la factura presentada adolece de 

algún requisito exigible, se solicitará su subsanación sin que empiece a computarse el 

plazo indicado en el párrafo anterior hasta su corrección. En todo caso, si el contratista 

incumpliera el plazo de 30 días para presentar la factura ante el registro administrativo, el 

devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos 30 días desde la fecha de 

presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la administración haya 

aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. Si se 

produjera demora en el pago, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de 

demora y la indemnización por los costes de cobro previstos en ese mismo artículo.  

 

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposición adicional trigésima 

tercera del TRLCSP, el contratista deberá hacer constar en cada factura presentada, la 

identificación tanto del órgano administrativo con competencias en materia de 

contabilidad pública, como del órgano de contratación y del destinatario. De igual forma 

deberá figurar el número de expediente de contratación. 

 

La demora en el pago por plazo superior al establecido en el artículo 216.4 del TRLCSP, 

devengará a favor del contratista los intereses de demora y la indemnización por los costes 

de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.  

 

Para que se inicie el cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá 

cumplir la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo 

correspondiente, en el plazo de treinta días desde la fecha de la realización de las obras. 



 

 

 

 

 

 

 

 42 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura 

ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos 

treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin 

que la Administración haya aprobado la conformidad si procede, y efectuado el 

correspondiente abono.  

 

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al 

contratista tendrán el carácter de abonos a cuenta, no supondrán en forma alguna 

aprobación y recepción de las obras que comprenden, a resultas de la certificación final de 

las obras ejecutadas, que se expedirá en el plazo de tres meses contados a partir de la 

recepción y a cuenta de la liquidación del contrato.  

 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 

ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la Dirección de 

las obras existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho 

a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las 

certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad 

correspondiente. 

 

Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado se abonarán conforme se indique 

en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estará a lo dispuesto 

en el artículo 154 del RGLCAP.  

 

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: No proceden. 

 

 

Cláusula 39. Mediciones y valoración de ejecución de las obras. 

 

Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto 

y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, 

no podrá servir de base para reclamaciones de ningún género el número de unidades de 

obra realizadas no consignadas en el proyecto. 

 

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, 

pudiendo el contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes de 

obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente 

ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente antelación, a fin de que la 

dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los 

planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso 

anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda este obligado a aceptar las 

decisiones de la Administración sobre el particular. 

 

Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el epígrafe 

correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medición, por 

el director de la obra se procederá a la valoración de la obra ejecutada, aplicando a cada 

unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, 
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teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, 

materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra. 

 

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le 

aumentarán los porcentajes señalados en el artículo 131 del RGLCAP adoptados para 

formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de 

adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual, que dará lugar a la 

certificación mensual, la que se expedirá por la Administración en los diez días siguientes 

al mes que corresponda.  

 

 

Cláusula 40. Revisión de precios 

 

No procede, por resultar el plazo de ejecución total inferior a dos años (Art. 89.5 del 

TRLCSP). 

 

 

Cláusula 41. Deber de confidencialidad. 

 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 

tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el 

referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser 

tratada como tal, este deber se mantendrá en el plazo de 5 años desde el conocimiento de 

esa información. 

 

El adjudicatario no podrá proporcionar información a terceros sobre la materia objeto del 

contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos 

efectos con la previa autorización escrita del Ayuntamiento de Arroyomolinos. 

 

El adjudicatario no podrá, sin previa autorización escrita de la Administración, publicar 

noticias, dibujos, ni fotografías de las obras, ni autorizar a terceros su publicación. 

 

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece expresamente 

como causa de resolución del contrato. 

 

El órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios 

que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos los licitadores deberán 

incorporar en cada uno de los sobres una relación con la documentación a la que hayan 

dado ese carácter. 

 

 

Cláusula 42. Protección de datos de carácter personal. 

 

A) La prestación del objeto del contrato implica el acceso a datos de carácter 

personal. 
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En caso de que la prestación del objeto del contrato implique el acceso a datos de carácter 

personal contenidos en los ficheros del Ayuntamiento de Arroyomolinos, la empresa 

adjudicataria quedará obligada como encargado del tratamiento al cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal (en adelante, LOPD) y, expresamente, en lo indicado en su artículo 12. 

Igualmente serán de aplicación sus disposiciones de desarrollo que se encuentren en vigor 

a la adjudicación de este contrato o que puedan estarlo durante su vigencia, especialmente 

aquellas normas del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de la Ley 

Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante RLOPD). 

  

La empresa adjudicataria se compromete explícitamente a formar e informar a su personal 

en las obligaciones que de tales normas dimanan. 

 

La empresa adjudicataria reconoce expresamente que los datos contenidos en los ficheros 

a los que tenga acceso son de exclusiva propiedad del Ayuntamiento de Arroyomolinos, y 

no podrá aplicarlos o utilizarlos con fines distintos de la realización de las tareas objeto de 

este contrato, ni reproducirlos por cualquier medio o cederlos bajo ningún concepto a 

otras personas físicas o jurídicas, ni siquiera para su conservación. Lo anterior se extiende 

asimismo al producto de dichas tareas. 

 

La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole técnica y 

organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y 

eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. A este efecto, se 

compromete a cumplir, de acuerdo con lo establecido en el RLOPD, las medidas de 

seguridad correspondientes al nivel asignado a los datos del expediente. Para ello, la 

empresa adjudicataria aportará una memoria descriptiva de las medidas que adoptará para 

asegurar la confidencialidad e integridad de los datos manejados y de la documentación 

facilitada. 

 

El Ayuntamiento se reserva el derecho a poder efectuar en cualquier momento los 

controles y auditorias que estime convenientes para comprobar el cumplimiento de las 

obligaciones anteriores por parte de la empresa adjudicataria. 

 

En caso de la empresa adjudicataria subcontrate alguno de los servicios, además de las 

obligaciones descritas en el presente pliego en materia de subcontratación, deberá firmar 

la adjudicataria con el subcontratista un contrato de tratamiento de datos, siendo este 

último el encargado del tratamiento. 

 

Si alguno de los afectados ejercita los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición ante la empresa adjudicataria, ésta deberá dar traslado de la solicitud al 

Ayuntamiento en un plazo no superior a 48 horas, a fin de que pueda resolverla en el 

plazo legalmente establecido. 

 

La empresa adjudicataria devolverá a la finalización del contrato los datos de carácter 

personal, así como cualquier soporte o documento que contengan dichos datos, y 

procederá al borrado o destrucción, mediante máquina destructora o cualquier otro medio 
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que garantice la ilegibilidad, de aquellos que no fuera necesaria su devolución, salvo que 

exista previsión legal que exija la conservación de los datos. 

 

Si la empresa adjudicataria aporta equipos informáticos, una vez finalizadas las tareas, 

previamente a retirar los equipos informáticos, deberá borrar toda la información utilizada 

o que se derive de la ejecución del contrato, mediante el procedimiento técnico adecuado. 

La destrucción de la documentación de apoyo, si no se considerara indispensable, se 

efectuará de igual forma mediante máquina destructora de papel o cualquier otro medio 

que garantice la ilegibilidad, efectuándose esta operación en el lugar donde se realicen los 

trabajos. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la LOPD y en el artículo 11 de la 

Ley 8/2001 de la Comunidad de Madrid, la empresa adjudicataria, guardará secreto 

profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o 

conocimiento durante la vigencia del presente contrato, estando obligado a no hacer 

públicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su 

ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual. Las anteriores obligaciones se 

extienden a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por 

cuenta de la empresa adjudicataria. 

 

La empresa adjudicataria se compromete a comunicar y hacer cumplir al personal a su 

cargo las obligaciones establecidas en los apartados anteriores. 

 

El Ayuntamiento no asume responsabilidad alguna por el incumplimiento por parte del 

adjudicatario de sus obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal, y 

que se han resumido en los apartados anteriores. 

 

El Ayuntamiento incorporará los datos de carácter personal del adjudicatario a un fichero 

propiedad del mismo, con dirección en Plaza Mayor, 1, 28939 Arroyomolinos, Madrid, 

registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de 

mantenimiento de la relación contractual. Dichos datos son necesarios de tal forma que su 

ausencia conllevará la extinción de la relación entre las partes. Podrá ejercitar sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la 

dirección anteriormente indicada. 

 

 

B) La prestación del objeto del contrato no implica el acceso a datos de carácter 

personal. 

 

Se prohíbe a la empresa adjudicataria el acceso a todo tipo de información confidencial y, 

en concreto, a los datos de carácter personal pertenecientes al Ayuntamiento. 

 

En el supuesto de que llegara a conocer cualquier tipo de información confidencial con 

objeto de la prestación del servicio, se compromete a guardar secreto respecto de la 

misma, no divulgarla ni publicarla, bien directamente, bien a través de terceras personas o 

empresas, o a ponerla a disposición de terceros. Esta obligación de confidencialidad tiene 
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carácter indefinido, subsistiendo a la finalización del presente Contrato por cualquier 

causa. 

 

La empresa adjudicataria se compromete a comunicar y a hacer cumplir al personal a su 

cargo y contratado por su cuenta, las obligaciones establecidas en el presente Contrato. 

 

Ninguna de las partes asume responsabilidad alguna por cualquier incumplimiento de la 

normativa vigente de protección de datos por la otra parte.  

 

En el caso de que la empresa adjudicataria comunique los datos o los utilice incumpliendo 

las estipulaciones del presente contrato responderá de las acciones en que hubiera 

incurrido personalmente. 

 

El Ayuntamiento incorporará los datos de carácter personal del adjudicatario a un fichero 

propiedad del mismo, con dirección en Plaza Mayor, 1, 28939, Arroyomolinos, Madrid, 

registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de 

mantenimiento de la relación contractual. Dichos datos son necesarios de tal forma que su 

ausencia conllevará la extinción de la relación entre las partes. Podrá ejercitar sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la 

dirección anteriormente indicada. 

 

 

Cláusula 43. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. 

 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, 

Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del 

contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, 

autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestación de servicios 

urbanísticos, por el concepto de licencia de obras y otros, además de cuantos visados sean 

preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrá 

obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento 

del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y 

desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de 

comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros 

que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo. 

 

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el 

acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de los 

puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus 

lindes o inmediaciones. 

 

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 

conservación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las mismas. 
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Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos, así como de los 

bienes que haya en los mismos. Si así fuera requerido por la dirección de la obra, el 

contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda 

en las obras hasta la recepción de las mismas.  

 

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, 

se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que 

graven los diversos conceptos. 

 

El contratista está obligado a abonar los honorarios del Coordinador de Seguridad y Salud 

en las cantidades que se marque en el proyecto.  

 

 

Cláusula 44. Obligaciones laborales y sociales. 

 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 

laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto 

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 

171/2004, 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en materia de 

coordinación de actividades empresariales y en el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, aprobados por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las que se 

promulguen durante la ejecución del contrato. 

 

No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del 

contrato y el Ayuntamiento de Arroyomolinos por cuanto aquel queda expresamente 

sometido al poder direccional y de organización de la empresa adjudicataria en todo 

ámbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la única responsable y 

obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en 

especial en materia de contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y 

tributaria, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral 

con el Ayuntamiento de Arroyomolinos, y ello con independencia de las facultades de 

Control e Inspección que legal y/o contractualmente correspondan al mismo.  

 

A la extinción del contrato, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las 

personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como el personal del ente, 

organismo o entidad del sector público contratante. 

 

El Ayuntamiento está facultado para la retención del pago del precio del contrato con el 

objeto de afrontar posibles responsabilidades derivadas de los incumplimientos del mismo 

laborales y de Seguridad Social. 
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En cualquier caso, el contratista, indemnizará al Ayuntamiento de Arroyomolinos de toda 

cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí 

consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 

 

 

Cláusula 45. Sanciones. 

 

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el PCAP y en el PPT facultará a la 

Administración para imponer al adjudicatario del contrato las penalidades establecidas en 

la presente cláusula, sin perjuicio de la obligación de resarcimiento de los daños y 

perjuicios que a la Administración se le pudieran ocasionar. 

 

Asimismo, el régimen de penalidades a que se refiere la presente cláusula se aplicará por 

la Administración independientemente de que los hechos que den lugar a su imposición 

puedan ser causa de resolución del contrato. En este supuesto, la Administración iniciará 

el procedimiento de resolución del contrato por incumplimiento imputable al contratista, 

de acuerdo con lo establecido en el TRLCSP y sus normas de desarrollo. 

 

El presente régimen de penalidades, además, es independiente de las sanciones que le 

pudieran ser impuestas al adjudicatario del contrato como consecuencia de normativa de 

carácter sectorial por la Administración competente, que se regirán por sus propios 

principios y normas. 

 
Cuando el incumplimiento revista los caracteres de delito o falta, la Administración 

pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales competentes. 

 

Los incumplimientos del adjudicatario del contrato, a los efectos del presente régimen de 

penalidades, se clasifican en graves y leves. 

 

Faltas leves: 

 

a) No designar al Jefe de Obra o no aportar datos sobre su capacitación 

técnica o experiencia. 

b) Falta de higiene, limpieza o buen estado de la indumentaria, vehículos y 

maquinaria destinados al contrato 

c) Retrasar sin justificación alguna, la entrega de datos a la Dirección 

Facultativa o al representante del Ayuntamiento. 

d) La falta de respeto al público, funcionarios o agentes de la autoridad. 

e) Tener las instalaciones sucias o en mal estado. 

f) Imposibilidad de localizar, con carácter inmediato al responsable de las 

obras 

g) Causar daños a las instalaciones municipales. 

h) Incumplimiento de las condiciones de gestión ambiental y de residuos, 

siempre que no dé lugar a daños graves al medio ambiente, en cuyo caso 

se considerará grave 
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i) Incumplimiento parcial de las obligaciones de señalización de las obras y 

trabajos en la vía pública. Una falta de señalización será leve si no da 

lugar a un riesgo de accidente con probables daños para personas físicas. 

j) Desobediencia de las instrucciones de los responsables del Ayuntamiento 

de Arroyomolinos cuando ello no afecte a los resultados de los trabajos, a 

la seguridad en su ejecución ni cause daños al Ayuntamiento o a terceros. 

k) Se considerarán igualmente incumplimientos leves todos los demás 

incumplimientos de las obligaciones fijadas en el presente Pliego, en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato no calificados como graves 

en los términos dispuestos anteriormente. 

 

Faltas graves: 

 

a) La reiteración de dos o más faltas leves en un período inferior a un mes. 

b) Retrasar la elaboración del Plan de Seguridad y, en consecuencia, la 

apertura del centro de trabajo, sin causa justificada. 

c) El incumplimiento de órdenes dadas por la Dirección de obra y/o 

autoridad competente, o no atender en el plazo que se le conceda para ello 

dichas órdenes, o hacerlo de manera incorrecta. 

d) No permanecer el Jefe de Obra al frente de la obra hasta su recepción. 

e) No cambiar a cualquiera de los técnicos o del personal de oficios afectos a 

la obra contratada cuando haya sido requerido para ello por el 

Ayuntamiento y en el plazo otorgado. 

f) Omitir conscientemente la ejecución de partes de la obra ocultas a la vista 

sin que conste orden escrita de la Dirección Facultativa. 

g) No disponer del personal y/o equipos previstos en la oferta del contrato. 

h) Realizar algún cambio en el programa de trabajo sin la autorización 

pertinente. 

i) La prestación deficiente de la señalización y desvíos de tráfico. Una falta 

de señalización será grave si da o puede dar lugar a accidentes con riesgo 

de daños a personas 

j) El uso no autorizado o indebido por parte del personal contratista de 

instalaciones, vehículos, equipos, medios técnicos, etc…, que se 

encuentren en el ámbito de actuación. 

k) La obstrucción activa o pasiva a la actuación de la Administración 

competente en el ejercicio de sus funciones. 

l) Incumplimientos de las condiciones de gestión ambiental y de residuos, 

que den lugar a daños graves al medio ambiente 

 

 Faltas muy graves: 

 

a) La reiteración de dos o más faltas graves en un período inferior a un mes. 
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b) El incumplimiento de las medidas de seguridad y salud previstas en la 

legislación vigente y en el propio Plan de Seguridad y Salud elaborado por 

el contratista. 

c) La prestación deficiente de la señalización de las obras o de la ejecución 

de unidades de obra.  

d) No facilitar información referente a la obra solicitada por el personal del 

Ayuntamiento. 

e) No aportar la documentación que se exige en el pliego de prescripciones 

técnicas. 

f) Afectar a los servicios públicos existentes en la zona y proceder a su 

reparación sin comunicarlo al Ayuntamiento o bien ocultar la afección. 

g) Falsear cualquier información o documento relacionado con la ejecución 

del contrato, a suministrar al Ayuntamiento de Madrid 

 

Los incumplimientos de las obligaciones contractuales se penalizarán con arreglo a la 

siguiente escala: 

 

a) Los incumplimientos leves se penalizarán hasta un 2% del presupuesto del 

contrato. 

b) Los incumplimientos graves se penalizarán entre un 2% y un 5% del 

presupuesto del contrato. 

c) Los incumplimientos muy graves se penalizarán desde el 5% hasta el 10% del 

presupuesto del contrato. 

 

La cuantía total de las penalidades no podrá ser superior al 10% del presupuesto del 

contrato. Asimismo, cuando la suma de las penalidades alcance un importe superior al 

10% sobre el precio del contrato, el Órgano de Contratación podrá proceder a la 

resolución del mismo. 

 

En la imposición de penalidades deberá guardarse la debida adecuación entre la gravedad 

del incumplimiento y la cuantía aplicada, considerándose, entre otros, los siguientes 

criterios para la graduación: tipo de incumplimiento, grado de negligencia o existencia de 

intencionalidad en el incumplimiento, relevancia económica de los perjuicios derivados 

del incumplimiento, reincidencia en incumplimientos previos. 

 

Instrucción del expediente: La imposición de penalidades tanto por incumplimientos 

graves como leves exigirá expediente contradictorio instruido al efecto, que se 

sustanciará, de acuerdo con lo previsto en el artículo 212 del TRLCAP, con arreglo a los 

trámites siguientes: 

 

a) Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 

propuesta del responsable del contrato si se hubiera designado. 

 

b) Audiencia del contratista e informe del Servicio competente a evacuar en ambos 

casos en un plazo de cinco días hábiles. 
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c) Resolución del órgano de contratación y subsiguiente notificación al contratista. 

Salvo que motivos de interés público lo justifiquen o la naturaleza del 

incumplimiento contractual lo requiera, la tramitación del expediente contradictorio 

para la imposición de penalidades no determinará la paralización del contrato. 

 

Ejecución de las penalidades económicas. Una vez determinada por el órgano de 

contratación la imposición de penalidades descritas en la presente cláusula, así como 

cualquier otra prevista en el presente PCAP, se notificará al contratista, haciéndose 

efectiva su importe mediante deducción en la certificación del mismo mes o siguientes 

que precedan a la notificación de la penalidad o, en caso de no ser posible, de la 

liquidación del contrato. Si ello no fuese suficiente, la Administración procederá a la 

incautación de la parte correspondiente de la garantía, que el adjudicatario deberá reponer 

o ampliar en la cuantía que corresponda en el plazo de 15 días desde la ejecución. 

 

 

Cláusula 46. Penalidades por mora.  

 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora 

respecto del cumplimiento de los plazos de ejecución del contrato, la Administración 

podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de 

penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del TRLCSP. 

 

La aplicación y el pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que la 

Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del 

retraso imputable al contratista. 

 

La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la 

Administración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará 

automáticamente por el órgano de contratación. 

 

Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al 

contratista, y este ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se 

le había señalado, se concederá por el órgano de contratación un plazo que será, por lo 

menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, regulándose 

su petición por lo establecido en el artículo 100 del RGLCAP y 213.2 del TRLCSP. 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

Cláusula 47. Recepción y liquidación de la obra. Plazo y devolución de la garantía. 

 

La recepción y liquidación de las obras se regularán conforme a lo dispuesto en el artículo 

235 TRLCSP y en los artículos 108 y 163 y siguientes del RGLCAP, siendo de 

aplicación, en su caso, lo previsto en el último párrafo del artículo 234.3 TRLCSP que 



 

 

 

 

 

 

 

 52 

regula las posibles variaciones de obra ejecutada constatadas en la medición final de la 

obra.  

 

Así mismo, podrán efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato 

susceptibles de ser realizadas por fases y entregadas al uso público.  

 

Podrá también el órgano de contratación por razones de interés público autorizar 

ocupaciones efectivas de las obras y su puesta en servicio para el uso público, aún sin el 

cumplimiento del acto formal de recepción de conformidad con lo señalado en el artículo 

235.6 TRLCSP. 

 

El plazo de garantía de las obras es de DOCE MESES, a contar a partir de la fecha del 

acta de recepción de la obra por el Ayuntamiento. 

 

Durante este plazo, el contratista correrá con todos los gastos derivados del 

mantenimiento de las obras, no pudiéndose imputar ningún gasto al Ayuntamiento de 

Arroyomolinos. 

 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 

Director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe 

sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado de 

toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 236 del TRLCSP, procediéndose a 

la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al 

pago de las obligaciones pendientes, en un plazo máximo de 60 días (art. 235.3 TRLCSP). 

 

En el caso de que el informe no fuera favorable se estará a lo dispuesto en el artículo 

235.3 TRLCSP. 

 

 

Cláusula 48. Responsabilidad por vicios ocultos. 

 

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios 

ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, 

responderá éste de los daños y perjuicios durante un plazo de quince años a contar desde 

la recepción. 

 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 

totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

 

 

Cláusula 49.  Resolución del contrato 

 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 85, 223 y 237 del 

TRLCSP, así como las siguientes:  

 

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 
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- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación. 

- La obstrucción de las facultades de dirección e inspección del Ayuntamiento. 

- El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los   

datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 

objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

- Incumplimiento de las condiciones ofertadas que fueron valoradas en los criterios 

de   adjudicación. 

- El incumplimiento por parte del adjudicatario de sus obligaciones y compromisos 

como empresario con respecto a su personal, en particular, el abono de salarios. 

- La demora en la comprobación del replanteo, conforme al artículo 229 del 

TRLCSP. 

- La suspensión por la iniciación de las obras por plazo superior a seis meses por 

parte de la Administración.  

- El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho meses 

acordadas por la Administración. 

- Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 del TRLCSP en la 

suspensión de la iniciación de las obras por parte de la Administración cuando ésta 

dejare transcurrir seis meses a contar de la misma sin dictar acuerdo sobre dicha 

situación y notificarlo al contratista éste tendrá derecho a la resolución del 

contrato. 

- El incumplimiento por parte del adjudicatario de la normativa vigente en materia 

laboral, de Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales. 

 

 

La resolución contractual se tramitará con arreglo al procedimiento detallado en el 

artículo 109 y siguientes del RGLCAP en el plazo de seis meses contados desde la fecha 

de incoación del procedimiento de resolución y producirá los efectos señalados en los 

artículos 225 y 239 TRLCSP. 

 

Además, el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se produzcan 

incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecución de la 

obra que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, 

siempre que el órgano de contratación no opte por la imposición de las penalidades 

señaladas en el artículo 212.4 TRLCSP. 

 

En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas, cuando alguna de las integrantes se 

encuentre comprendida en el supuesto del artículo 223 a) y b) TRLCSP, la 

Administración estará facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales al resto de las empresas que constituyan la unión temporal o acordar la 

resolución del contrato. 

 

No obstante, cuando las penalidades por incumplimiento alcancen un múltiplo del 5 por 

100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a su 

resolución o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 

penalidades. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 54 

Para la resolución del contrato, se dará cumplimiento a los requisitos establecidos en el 

artículo 109 del RGLCAP. 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIÓN DEL CONTRATO 

 

Cláusula 50. Prerrogativas de la Administración. 

 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP, el 

órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, 

resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés 

público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. 

 

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y 

serán inmediatamente ejecutivos. 

 

 

Cláusula. 51. Recursos 

 

En los supuestos previstos en el artículo 40 del TRLCSP, procederá con carácter 

potestativo la interposición del recurso administrativo especial en materia de contratación 

previo al contencioso-administrativo, en el plazo de 15 días, en los términos previstos en 

el artículo 44 del TRLCSP.  

 

Para aquellos supuestos no contemplados en el citado artículo, y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabrá la 

interposición, con carácter previo y potestativo, de recurso de reposición, en el plazo de 

un mes, ante el órgano de contratación, o recurso contencioso-administrativo ante los 

Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en el plazo de dos meses, 

contados ambos plazos a partir del día siguiente al de la notificación del acto objeto del 

recurso. 

 

Cláusula. 52. Cuestión de nulidad 

 

En los supuestos previstos en el artículo 37 del TRLCSP, se podrá plantear la 

interposición de la cuestión de nulidad contractual, en el plazo de 30 días hábiles, en los 

términos previstos en el artículo 39 del TRLCSP.  

 

En Arroyomolinos, a 26 de diciembre de 2017 

 

LA TÉCNICO DE CONTRATACIÓN 

 

 

 

Fdo.: Concepción Fernández Álvarez 
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ANEXO I 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D./Dª ....................................................................................., con DNI nº ............................., en 

nombre (propio o de la empresa que representa) ........................................., con C.I.F. / N.I.F. 

.................... y domicilio fiscal en ………….……….................................... C.P................, 

calle/plaza/avenida.................. número........... teléfono y fax .............................., enterado del 

anuncio publicado en el perfil del contratante y en el BOE nº ………… del día 

……………………….. y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y 

condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del contrato de 

.........................................................................................................................................................

..................................................., se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con 

estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones, por un precio sin I.V.A. de 

.................................................................................................................................... € (en letra y 

número), al que corresponde por I.V.A. la cuantía de 

………………………………..…………..………….€ (en letra y número),  totalizándose la 

oferta en …………………………………………………………………………….. Euros (en 

letra y número). 
 

 

Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas 

administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara 

conocer y acepta plenamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fecha y firma del licitador 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIRIGIDA AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS 

 

Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Arroyomolinos 

y podrán ser cedidos de conformidad con la Ley, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 

de 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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ANEXO II      

 MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 

D./Dña. ………………………………………, con DNI/NIE …………..………en nombre 

propio o en representación de la empresa …………………, con CIF nº ….……………, en 

calidad de …………, al objeto de participar en la contratación de ……….………………… 

(indicar el nombre del contrato y el número del expediente), anunciado en el Boletín Oficial 

de……… (B.O.E. y D.O.UE.) número …….... de fecha ……….................... 

 

DECLARA: 

1º. Que la empresa a la que representa cumple los requisitos de capacidad y solvencia 

exigidos en pliego de cláusulas administrativas particulares para ser adjudicatario del 

contrato de referencia, y se compromete, en caso de que la propuesta de adjudicación 

recaiga a su favor, a aportar los documentos que se señalan en la cláusula 21ª. 

 

2º. Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como el 

firmante, no están incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar señaladas en 

el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al 

corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes y que no tiene deudas de naturaleza tributaria 

en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Arroyomolinos. 

 

3º. A los efectos de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 86 del Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 

Contratos de las Administraciones Públicas (indicar la opción que proceda):  

 Que la empresa a la que represento no pertenece a ningún grupo empresarial. 

 Que no concurre a este procedimiento ninguna empresa vinculada o perteneciente a 

mi grupo de empresas, conforme es definido por el artículo 42 del Código de Comercio. 

 Que a este procedimiento concurren las empresas que a continuación se indican 

vinculadas o pertenecientes a mi grupo de empresas, conforme es definido por el 

artículo 42 del Código de Comercio: ……… 

 

4º. A los efectos de la preferencia en la adjudicación: 

 Que la empresa a la que represento cuenta en su plantilla con un número de 

trabajadores con discapacidad superior al 2%, y me comprometo a aportar la 

documentación justificativa en el momento en que se me requiera. 

 

Lugar, fecha y firma del licitador. 

 

 

 

 
Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Arroyomolinos y podrán ser 

cedidos de conformidad con la Ley, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica de 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARACIÓN DE NO HABER PARTICIPADO EN LA ELABORACIÓN DE 

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 

 

(MODELO PARA PERSONA JURÍDICA) 

 

 

D. /Dª. ....................................., con DNI número.........., actuando en nombre y representación de la 

Sociedad........................., con C.I.F.………….. 

 

DECLARA: 

 

     Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, así como el/ella firmante, 

no han participado en la elaboración de las especificaciones técnicas relativas a este contrato de forma y 

manera que pudiera provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato con respecto al 

resto de los licitadores. 

 

Y para que así conste y surta los oportunos efectos, firmo la presente en............., a.................. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Arroyomolinos y podrán ser 

cedidos de conformidad con la Ley, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica de 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. 
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(MODELO PARA PERSONA FÍSICA) 

 

 

D. /Dª. ......................................, mayor de edad, con DNI número.........., actuando en su propio 

nombre y derecho. 

 

 

DECLARA: 

 

    Que no ha participado en la elaboración de las especificaciones técnicas relativas a este contrato de 

forma y manera que pudiera provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato con 

respecto al resto de los licitadores. 

 

 

Y para que así conste y surta los oportunos efectos, firmo la presente en................, a.................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Arroyomolinos y podrán ser 

cedidos de conformidad con la Ley, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica de 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. 
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ANEXO IV 

MODELO DE AVAL 

 
La entidad……………………………………. (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía 

recíproca), CIF/NIF……………………, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) 

en………………………………, en la 

calle/plaza/avenida……………………………..……………………….,C.P…………………y en su nombre 

(nombre y apellidos de los 

apoderados)……………………………………………………………..................................... 

……………………………, con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de 

poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, 

 

AVALA 

A (nombre y apellidos o razón social del 

avalado)…………………………………………………………….,NIF/CIF……………….., en virtud de lo 

dispuesto por: …………………… (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta garantía) en 

concepto de…………….……..…………….. (GARANTÍA PROVISIONAL/GARANTÍA DEFINITIVA) para 

responder de las obligaciones derivadas del CONTRATO 

DE……………………………..……………………………………(detallar el objeto del contrato, número de 

expediente u obligación asumida por el garantizado) ante el Ayuntamiento de Arroyomolinos por importe de (en 

letra)...…………………………………………………………..………………………………………………(en 

cifra)…………………………… 

 

 La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

 Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de 

excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento de Arroyomolinos, con sujeción a 

los términos previstos en la normativa de contratación de las Administraciones Públicas, en sus normas de 

desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos. 

 

 El presente aval estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de Arroyomolinos o quien en su nombre sea 

habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la 

normativa de contratación de las Administraciones Públicas y en sus normas de desarrollo. 

 

 El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con 

número……………………………. 

 

…………………..…………………….(lugar y fecha) 

……………..……………..(razón social de la entidad) 

……………………………..(firma de los apoderados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL ESTADO. 

PROVINCIA                                       FECHA                                        Nº O CÓDIGO 
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ANEXO V 
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

  

Certificado número ………..……….................. 

La entidad aseguradora (1)…..……………………………………..………..…………en adelante asegurador, con domicilio (a 

efectos de notificaciones y requerimientos) en…………………………………………, 

calle……………………………………………………………………….., y CIF……………….….debidamente representado 

por D. (2)………………………………………..………………………………..con poderes suficientes para obligarle en este 

acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este 

documento…………………………………………………………… 

 

ASEGURA 

 

A (3) …………………………………………………………NIF/CIF……………………., en concepto de tomador del seguro, 

ante (4)…………………………………..……………………………………….. en adelante asegurado, hasta el importe de (5) 

(en cifra y 

letra)………………………………………………………………………………………..………………………………………

……………………………………………………………...euros, en los términos y condiciones establecidos en el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de de noviembre y 

pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se  rige el contrato 

(6)…………………............…………………………….………………………………………….en concepto de garantía 

(7)……………………………para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme 

a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 

 El asegurador declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni 

éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador 

deba hacer efectiva la garantía. 

 El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro. 

 El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del Ayuntamiento de 

Arroyomolinos, en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y normas de desarrollo. 

 El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (8)……………………………...…….……….., o quien en su 

nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y 

legislación complementaria. 

 

 En …………………………..…….,a …..….de………………………………de……….. 

  

Firma: 

   Asegurador 

 

 

 

 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL ESTADO. 

PROVINCIA                                       FECHA                                        Nº O CÓDIGO 

 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 

 

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 

(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados. 

(3) Nombre y apellidos de la persona asegurada. 

(4) Órgano de Contratación del Ayuntamiento de Arroyomolinos. 

(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro 

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta 

la caución. 

(7) Expresar la modalidad de garantía de que se trata provisional, definitiva, etc. 

(8) Órgano de contratación del Ayuntamiento de Arroyomolinos. 
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ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA LABORAL, 

SOCIAL, ASÍ COMO EN MATERIA DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 

Don/Doña………………………………………………………..con DNI número……………………, 

en nombre propio o en representación de la Sociedad………………………………………. con 

CIF…………………………al objeto de participar en la contratación denominada 

…………………………………………………………………………………………………………...co

nvocada por el Ayuntamiento de Arroyomolinos 

 

DECLARA bajo su responsabilidad (*) 

 

1.- Que la empresa a la que representa: (Marque con una” la casilla que corresponda): 

 

- Emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del artículo 

45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. 

 

- Emplea a 250 o menos trabajadores y en virtud del convenio colectivo aplicable,  cumple 

con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración  y 

aplicación de un plan de igualdad. 

 

- En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no estará obligada a la 

elaboración e implantación del plan de igualdad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y firma del licitador 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS (MADRID) 

(*) El órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación de la declaración responsable, 

requiriendo al efecto la presentación de los correspondientes justificantes documentales.  


