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CUADRO DE PRECIOS 2
coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS
UO03DF010 m2  FRESADO FIRME MBC SECCION COMPLETA POR cm
Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en seccion completa o semicalza-
da, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo. Sin
gestion de residuos. MEDIDA LA SUPERFICIE Y ALTURAS REALMENTE EJECUTADAS
Mano de Obra........ccccoceveveeeece e 0,05
MaQUINAIA -...cvoeeeeeeeereiseeese e 0,37
Suma [a partida.........coeeeeneeneeeeneiesee s 0,42
Costes indirectos .......ccccererrevercrennns 3,00% 0,01
TOTAL PARTIDA 0,43
U01AF210 m2  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm
Demolicién y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso carga y
transporte en camion del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior trans-
porte a planta de RCD. l/p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra.... . 0,44
MaQUINAIA -...ceoereeeeereieeeeese et 2,44
Suma la partida..........coeevernrneieeieneeeeesns 2,88
Costes INdIreCtos ........cuvevecvecrenennnes 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA 2,97
U01AF200 m2  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm
Demolicion y levantado de pavimento de hormigén en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso
carga y transporte en camién del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su poste-
rior transporte a planta de RCD. l/p.p. de medios aukxiliares.
Mano de Obra.........ccocevevevceeee e 0,68
MAQUINAMA .....vovvveeeseeieeresessieee e 2,93
Suma la partida.........coeevernrneirieiereeeeenns 3,61
Costes indirectos 3,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 3,72
PUCO01ARQ ud  PUESTAEN SERVICIO DE ARQUETA EXISTENTE
Puesta en servicio de arqueta existente como consecuencia de la nueva pavimentacion, ya sea
a puesta a cota o desplazamiento de la tapa y cerco de la misma, totalmente ejecutado.
Mano de obra.... 17,85
Maquinaria ..........cceceen. . 3,56
Resto de obra y materiales.........c.cocuneuenrirnienens 16,65
Suma la partida.........coeeeeneeneineeneieenee s 38,06
Costes indirectos .......cccerereeverciennns 3,00% 1,14
TOTAL PARTIDA 39,20
PUCO02P0OZ ud  PUESTA A COTA POZO DE REGISTRO EN CALZADA
Puesta en altura, con fabrica de ladrillo macizo u hormigén tipo HM-20, de pozos de registro en
calzada, incluso demolicién y reposicion de firme y pavimento, totalmente ejecutado.
Mano de ODra.........c.veeeereieieiieeieiees 217,66
Maquinaria ..........ccoceen. 1,60
Resto de obra y materiales 37,59
Suma la partida.........ccoeeeeneeneeneeneenee s 66,85
Costes indirectos .......cccerereevererennes 3,00% 2,01
TOTAL PARTIDA 68,86
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CUADRO DE PRECIOS 2
CODIGO UD RESUMEN PRECIO
UO01EE010 m3  EXCAVACION CAJA ENSANCHE h<0,5m
Excavacion de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso carga
y transporte de los productos de la excavacién a vertedero o lugar de empleo y con p.p. de me-
dios auxiliares.
Mano de Obra........ccccoceveeeeece e 0,20
Maquinaria 8,64
Suma la partida.........coeeeeneenereeneenee s 8,84
Costes indirectos .......ccccererrevercrennns 3,00% 0,27
] ] TOTAL PARTIDA 9,11
U01PE020 m2  ASIENTO TERRAPLEN SECCION COMPLETA
Preparacion superficie de asiento de terraplén en seccién completa, incluso humectacién y com-
pactacion de la misma.
Mano de ODra.........c.creereereieieieiseeieieiees 0,02
MAQUINAMA ...vovvvvereeeeeieesies e sneens 0,14
TOTAL PARTIDA 0,16
U03CZ030 m2  ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm de espesor, con 60 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie
de asiento. Arido con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segiin Reglamento
(UE) 305/2011.
Mano de Obra........ccccoceveeieevece e 0,09
MaQUINAIA ....cvoereeeeereieeeeeseieee e 1,85
Resto de obra y materiales...........ccocunreenrrnniennns 2,69
Suma la partida..........coeevernrneeieieneeeeenns 4,63
Costes INdIreCtos .........cuvevecvererenennnee 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA 4,77
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 02 PAVIMENTACION Y EXTENDIDO

UO3RA060 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1
Riego de adherencia, con emulsion asfaltica cationica de rotura rapida ECR-1 con una dotacion
de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.

Mano de obra.... 0,03
Maquinaria .........cccovverenne 0,07
Resto de obra y materiales............ccooeneuerrrernienns 0,20
Suma la partida..........coeevernrneieeieneeeeesns 0,30
Costes INdIreCtos .........cuvevecvererenennnee 3,00% 0,01
TOTAL PARTIDA 0,31

uUo3vC230 m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=4 cm D.A.<25
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 4
cm de espesor, con aridos con desgaste de los angeles < 25, extendida y compactada, incluido
riego asfaltico, filler de aportacion y betan. Arido con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de Obra.........ccocevevevceeee e 0,03
Maquinaria.... 0,56
Resto de obra y materiale 532
Suma la partida.........cceevernrneieieiereeeesenns 5,91
Costes iNdirectos .........ooccveverereeeneeenn: 3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA 6,09
uo3vc200 m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=6 cm D.A.<25

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 6 cm de

espesor, con aridos con desgaste de los angeles < 25, extendida y compactada, incluido riego

asfaltico, filler de aportacion y bettin. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-

nes) seglin Reglamento (UE) 305/2011. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECU-

TADA
Mano de Obra.........ccocevevevceeee e 0,19
Maquinaria.... 2,71
Resto de obra y materiale 6,78
Suma la partida..........coeevernrneieieienereesenns 9,69
Costes iNdirectos .........ooceveeereveeeneeenn: 3,00% 0,29

. TOTAL PARTIDA 9,98
U03ADO021 m2  SANEO 60 cm ZAHORRA ARTIFICIAL/[HORMIGON Y M.B.C.

Saneo de blandén de firme granular y mezcla bituminosa en caliente, profundidad de excavacion

60 cm, con 25 cm de zahorra artificial, husos ZN(40), ZN(25), 25 cm de Hormigon

HM-20/P/40/I central y 5 cm de M.B.C. AC-22 SURF 50/70 Sy 5 cm M.B.C AC-16 SURF

50/70 S, puesta en obra, en capas de 25 cm, extendida y compactada, incluyendo excavacion,

preparacion de la superficie de asiento y transporte de los productos resultantes a vertedero. Ari-

do con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra.... 2,21
Maquinaria .........cccooeeeeenee 22,16
Resto de obra y materiales............ccocnruenrrnrienens 28,55
Suma la partida..........coeevernrneeieieneeeeenns 52,91
Costes iNdirectos .........ooccevevereveeeeeenn: 3,00% 1,59

TOTAL PARTIDA 54,50
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CUADRO DE PRECIOS 2
coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
UO3RI050 m2  RIEGO DE IMPRIMACION ECI

Riego de imprimacién, con emulsion asfaltica cationica de imprimacion ECI, de capas granula-
res, con una dotacion de 1 kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.

Mano de Obra........cccooceveeeceeee e 0,06
MaQUINAIA -...cvoeeeeeeeereiseeese e 0,15
Resto de obra y materiales..........c.ccoocveurrnniennenee 0,37
Suma la partida.........coeeeeneeneeeneeneeeees 0,58
Costes indirectos ........cccceverrerererennns 3,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 0,60

uo3vCc150 m2  CAPA DE BASE AC-32 BASE G e=6 cm D.A.<35
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-32 BASE 50/70 G en capa de base de 6 cm de
espesor, con aridos con desgaste de los angeles < 35, extendida y compactada, incluido riego
asfaltico y betdn. Arido con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segiin Reglamen-

to (UE) 305/2011.
Mano d€ ODra......c.evereririerireee e 0,19
Maquinaria ........cc.ooeeeeenne 1,55
Resto de obra y materiales...........c.ccoueveurerniennnnee 5,07
Suma la partida.........ccoeeeeneeneieeneeenee s 6,81
Costes indirectos ........ccccerevverercrennns 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA 7,01
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Ayuntamiento de PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE LA OPERACION ASFALTO 2017 EN EL TERMINO MUNICIPAL DE
Arroyomolinos ARROYOMOLINOS. MADRID.

CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 03 SENALIZACION

U17HMCO031 m M.VIAL DISCON. ACRILICA ACUOSA 10 cm
Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acri-
lica en base acuosa con una dotacién de 720 gr./m2 y aplicacién de microesferas de vidrio con
una dotacion de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

Mano d€ ODra......c.overeeerrierieeeie e 0,14
MAQUINAMA ....vovvvereeeeeieecssiss e sneens 0,09
Resto de obra y materiales...........ccccoucveurrnninennee 0,17
Suma la partida..........coeevernrneieieienereesenns 0,40
Costes indirectos .......coveveererenrerennns 3,00% 0,01
TOTAL PARTIDA 0,41

U17HMC030 m M.VIAL CONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrilica
en base acuosa con una dotacion de 720 gr./m2 y aplicacién de microesferas de vidrio con una
dotacion de 480 gr./m2, excepto premarcaje.

Mano de obra.... . 0,11
Maquinaria ...........co.ee.. . 0,09
Resto de obra y materiales...........ccocnruenrrnrienens 0,17
Suma la partida.........cceevernrneieieiereeeesenns 0,37
Costes INdIreCtos .........cuvevercrencrenennnes 3,00% 0,01
TOTAL PARTIDA 0,38

U17HSC020 m2  PINTURA TERMOPLASTICA CEBREADOS
Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, con una dotacion de pintura de 3 kg/m2,
y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y pre-

marcaje sobre el pavimento.
Mano de Obra........cccoceveeeeeece e 8,99

Maquinaria ...........ce.e.. . 0,25
Resto de obra y materiales...........ccocenruenrrnnienns 7,11
Suma la partida.........cceevernrneieieiereeeesenns 16,35
Costes indirectos .......coeeveerererrerennnns 3,00% 0,49
. ] TOTAL PARTIDA 16,84
U17HSS020 m2  PINTURA TERMOPLASTICA SIMBOLOS
Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, blanca, en simbolos y flechas, realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotacién de pintura de 3
kg/m2y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.
Mano de Obra.........ccccoceveeieeece e 12,57
MaQUINAIA -...cvoeeeeeeeereieeeeeseieee e 0,25
Resto de obra y materiales...........ccccooeveurrnninnnnee 7,11
Suma la partida.........coeeeeneeneeeneeneeeees 19,93
Costes indirectos .. 3,00% 0,60
) TOTAL PARTIDA 20,53
U17HMC035 m MARCA VIAL ACRILICA ACUOSA 40 cm
Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 40 cm. de ancho, ejecutada con
pintura acrilica en base acuosa con una dotacion de 720 gr./m2 y aplicacién de microesferas de
vidrio con una dotacién de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.
Mano d€ ODra......c.overeeirieriseiee e 0,22
Maquinaria ..........cceceeen. . 0,12
Resto de obra y materiales..........c.ccooeveurrrninennee 0,52
Suma [a partida.........coeeeeneeneieneienee s 0,86
Costes indirectos .......ccccererrevercrennns 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA 0,89
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CUADRO DE PRECIOS 2

cépico UD RESUMEN PRECIO

U17BC0O025 u CAPTAFARO DOS CARAS 0JO DE GATO OBRA
Mano d€ ODra......c.overeeeeierisriee e 0,99
Resto de obra y materiales 2,84
Suma la partida..........coevernrneieeiereeeesenns 3,83
Costes indirectos .......coeevverererrernennns 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA 3,94




ey o @

Ayuntamiento de PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE LA OPERACION ASFALTO 2017 EN EL TERMINO MUNICIPAL DE

B &
L e H ARROYOMOLINOS. MADRID.
..) Arroyomolinos
CUADRO DE PRECIOS 2
coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 04 GESTION DE RESIDUOS
U20CT240 m3  CARGA/TRAN.PLANTA RCD<40km.MAQ/CAM.ESC.LIMP.
Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plasticos...) a planta de resi-
duos de construccidn autorizado por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambien-
te de la Comunidad Auténoma correspondiente), a una distancia mayor de 20 km. y menor de 40
km considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con
pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de proteccion colectivas. (Real
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre). MEDIDO SOBRE PERFIL REALMENTE EJECU-
TADO
MaQUINGMA ...vorvrveereriseieiesiesiseseieesessnenns 15,59
Suma la partida...........ceerveeernrsrieeseinninns 15,59
Costes iINdIreCtos ........c.vevecvercrenennnes 0,47
] TOTAL PARTIDA 16,06
u20cco10 m3  CLASIFICACION DE RESIDUOS
Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicion en fracciones segun norma-
tiva vigente, con medios manuales.
Mano de obra........ccccoceeeieiveceeeeee 16,06
Suma la partida.........c.oeerereueeneeneineeneineines 16,06
Costes indirectos ........cccoeceeveverrreennnes 0,48
TOTAL PARTIDA 16,54
U20CT060 u TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 4m3
Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD de 4 m3 por transportista autorizado (por
la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma correspondiente), colocado a pie
de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no
superior a 50 km. Incluye el alquiler del contenedor de residuos y el canén de vertedero de la
planta autorizada de RCD.
MaQUINAMA ...vvrerveeririsreeieriesisssese e 70,67
Suma la partida...........ceerveeernrsrieeseinninns 70,67
Costes iINdIreCtos ........c.vevecvercrenennnes 2,12
TOTAL PARTIDA 72,79
U20TC120 m3  TRANSP.PLAN.<40km.CARGA MEC.
Transporte de tierras a Planta de Reciclaje de residuos de construccion y demolicién (RCD’s)
por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma
correspondiente),a una distancia mayor de 20 km. y menor de 40 km., considerando ida y vuel-
ta, con camion bafiera basculante cargado a maquina, canon de vertedero, carga y p.p. de me-
dios auxiliares. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de Residuos de
construccién y demolicion.2001)
MaQUINAIA -...cooeeveeeeiereieieeeeese e 11,49
Suma la partida.........c.oeereereueeneeneeneeseineins 11,49
Costes indirectos ........cccocecueveveivreennnes 0,34
TOTAL PARTIDA 11,83



ey o @

Ayuntamiento de PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE LA OPERACION ASFALTO 2017 EN EL TERMINO MUNICIPAL DE

B A
X Al’ royomolmos ARROYOMOLINOS. MADRID.
S
CUADRO DE PRECIOS 2
CODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPiTULp 05 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
E28RA005 ud  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO
Casco de seguridad homologado.
Resto de obra y materiales...........ccouvvenrierrienens 5,36
Suma la partida.........cceevernrneieieiereeeesenns 5,36
Costes INdIreCtos ........cuvevecvercrenennnee 3,00% 0,16
TOTAL PARTIDA 5,52
E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales.............ccoouveureirnieneenee 2,54
Suma [a partida.........coeeeeneenereneenee s 2,54
Costes indirectos ........ccccervevrerercrennns 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA 2,62
E28RA090 ud  GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales...........ccoervrerrienniennns 0,84
Suma la partida.........cceevernrneieieiereeeesenns 0,84
Costes iINdIreCtos .........cuvevecvencrenennnes 3,00% 0,03
) TOTAL PARTIDA 0,87
E28RA100 ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales.............ccoouveureennineenee 7,49
Suma [a partida.........coeeeeneeneieneienee s 7,49
Costes indirectos ........ccccerevverercrennns 3,00% 0,22
TOTAL PARTIDA 7,71
E28RA110 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Resto de obra y materiales............couvveerrierriennens 1,48
Suma la partida..........cceevernrneeiniereeesenns 1,48
Costes indirectos 3,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 1,52
E28RA130 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA
Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Resto de obra y materiales.............ccovuveurerninnenee 0,51
Suma la partida.........coeeeeneenereeneenee s 0,51
Costes indirectos .......ccccererrevercrennns 3,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 0,53
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E28RA140 ud  CINTA REFLECTANTE PARA CASCO
Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D.
773/97.
Resto de obra y materiales...........couvveenrinriennns 1,37
Suma la partida.........cceevernrneieieiereeeesenns 1,37
Costes INdIreCtos .........cuvevecrecrenennnes 3,00% 0,04
] TOTAL PARTIDA 1,41
E28RC070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales.............ccovuveurerninnenee 22,73
Suma la partida.........coeeeeneeneeeeneienee s 22,73
Costes indirectos .......ccccererrevercrennns 3,00% 0,68
TOTAL PARTIDA 23.M
E28RC180 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
Resto de obra y materiales...........coovvenrirriennns 4,33
Suma la partida..........cceevernrneeiniereeesenns 433
Costes indirectos ........coeveveererenrenenns 3,00% 0,13
TOTAL PARTIDA 4,46
E28RC230 ud  CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD

Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordén de apriete. Alta vi-
sibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje
paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE segiin EN471. s/R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales.............ccoouveurereineenee 3,25
Suma la partida.........ccoeeeeneeneeneeneenee s 3,25
Costes indirectos .......ccccervereerererennns 3,00% 0,10
. TOTAL PARTIDA 3,35
E28RC010 ud  FAJADE PROTECCION LUMBAR
Faja proteccion lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Resto de obra y materiales...........ccoonrenriennienens 5,58
Suma la partida..........coeevernrneieieiereeeesenns 5,58
Costes iNdirectos .........ooceveverereeenceenns 3,00% 0,17
TOTAL PARTIDA 5,75
E28RM010 ud  PAR GUANTES DE LONA
Par de guantes de lona proteccion estandar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales.............ccovuveureereineenee 1,37
Suma la partida.........cceeeeneeneenennee s 1,37
Costes indirectos .......cccervereevercrennns 3,00% 0,04
. TOTAL PARTIDA 1,41
E28RM040 ud  PAR GUANTES DE LATEX ANTICORTE
Par de guantes de goma latex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales...........couvveenvinreeens 1,04
Suma la partida.........cceevernrneieieiereeeesenns 1,04

Costes indirectos 3,00% 0,03
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TOTAL PARTIDA 1,07
CUADRO DE PRECIOS 2
CODIGO UD RESUMEN PRECIO
E28RM100 ud PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Resto de obra y materiales.............cccouveurereineenee 1,18
Suma [a partida.........coeeeeneeneeenieenee s 1,18
Costes indirectos 3,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 1,22
E28RC140 ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Resto de obra y materiales...........coonvenrierriennns 3,55
Suma la partida.........cceevernrneieieiereeeesenns 3,55
Costes INdIreCtos .........cueveevencrenennnes 3,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 3,66
E28RA040 ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR
Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55
mm., (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales.............ccovuveurerninnenee 2,46
Suma la partida........ 2,46
Costes indirectos 0,07
TOTAL PARTIDA 2,53
E28RP090 ud  PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Resto de obra y materiales...........ccoervrerrienniennns 2,41
Suma la partida..........cceevernrneieieieneeeesenns 2,41
Costes INdIreCtos ........cuvevecvecrenennnes 3,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 2,48
E28RP080 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension (amortizables en 3 usos). Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales.............ccoouveureenninnenee 13,16
Suma [a partida.........coeeeeneeneieneienee s 13,16
Costes indirectos ........ccccerevverercrennns 3,00% 0,39
TOTAL PARTIDA 13,55
E28RP010 ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales...........ccoovvenrinrienens 7,38
Suma la partida.........cceevernrneieieiereeeesenens 7,38
Costes INdIreCtos .........cuevecvercrenennnee 3,00% 0,22
TOTAL PARTIDA 7,60
E28RM110 ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.
Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tension hasta 5.000 V., (amorti-
zables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales.............ccoouveurrineieneenee 9,44
Suma la partida.........coeeeeneeneeeneenee s 9,44
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Costes indirectos .......cccerververercrennns 3,00% 0,28
TOTAL PARTIDA 9,72
CUADRO DE PRECIOS 2
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
E28PA030 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazon, incluso colocacién, (amortizable
en dos usos).
Mano de ODra........oueieieieeiireiee i 1,61
Resto de obra y materiales............ccocunruenrrrnieens 5,96
Suma la partida.........coeevernrneirieiereeeeenns 7,57
Costes INdIreCtos ........cuvcvecvenerenennnee 3,00% 0,23
TOTAL PARTIDA 7,80
E28PA120 ud  TAPA PROVISIONAL POZO0 100x100
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones
de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazon, zécalo de 20 cm. de altura, in-
cluso fabricacion y colocacion, (amortizable en dos usos).
Mano de ODra........ocuierieereieireee i 4,82
Resto de obra y materiales...........ccccooeveurrnniennnnee 11,64
Suma [a partida.........coeeeeneenerneeneeee s 16,46
Costes indirectos .......cccerververercrennns 3,00% 0,49
] TOTAL PARTIDA 16,95
E28PB180 ud  VALLA CONTENCION DE PEATONES
Valla de contencion de peatones, metélica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co-
lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocacién y desmontaje. s/R.D. 486/97.
Mano de ODra.........c.creeeereieieiieireieeieees 1,61
Resto de obra y materiales...........ccccoucveurrnninennee 5,49
Suma la partida..........cceevernrneieeiereeesenns 7,10
Costes iINdIreCtos .........cuvevecvencrenennnes 3,00% 0,21
TOTAL PARTIDA 7,31
E28PB120 m. BARAND.PROTECCION LATERAL ZANJAS
Barandilla proteccion lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7
cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3
usos), incluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 486/97.
Mano de Obra.........ccocevevevceeee e 3,60
Resto de obra y materiales............ccocunruenrrrnieens 3,61
Suma la partida.........coevernrneeeieseeesenns 7,21
Costes INdIreCtos ........cuvcvecvenerenennnee 3,00% 0,22
TOTAL PARTIDA 7,43
E28PE020 ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.
formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigdn armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado
en el terreno, linea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. Ml
BT 039. y segun R.D. 614/2001.
Mano de Obra........ccccoceveveeeece e 77,03
Resto de obra y materiales...........ccccoucveurrnninennee 56,12
Suma [a partida.........coeeeeneeneeeneenee s 133,15
Costes indirectos ........ccccerereerererennns 3,00% 3,99
TOTAL PARTIDA 137,14
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CUADRO DE PRECIOS 2

PRECIO

CUADRO DE OBRA 100 A. MODELO 15

Cuadro de obra trifasico 100 A, compuesto por armario metélico con revestimiento de poliéster de
800x600 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes,
manecilla de sujecion y/o anillos de elevacién, con cerradura, MT General de 4x100 A., 3 dife-
renciales de 2x63 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 7 MT por ba-

se, tres de 2x16 A., dos de 3x16 A., uno de 3x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado,
rétulos de identificacion, 7 bases de salida y p.p. de conexién a tierra, instalado (amortizable en 4
obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

Resto de obra y materiales

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instala-
do (amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

Resto de obra y materiales

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmax.20kW

Cuadro secundario de obra para una potencia maxima de 20 kW. compuesto por armario metali-
co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., indice de proteccién IP 559, con cerradura, in-
terruptor automatico magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automatico diferencial de 4x40 A.
300 mA., dos interruptores automaticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de
2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T.,y

dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rétulos de identificacion de circuitos, bornes de
salida y p.p. de conexion a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado
(amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y
R.D. 614/2001.

Resto de obra y materiales

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente
extintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segin norma
EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

Resto de obra y materiales

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO
Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y boquilla con difusor, segiin norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada.

Resto de obra y materiales

609,37

609,37
18,28

627,65

1,99
31,25

33,24
1,00

34,24

186,88

186,88
5,61

192,49

1,61
43,81

4542
1,36

46,78

1,61
52,86
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Suma [a partida.........coeeeeneeneieneienee s 54 A7
Costes indirectos .......ccccererrevercrennns 3,00% 1,63
TOTAL PARTIDA 56,10
CUADRO DE PRECIOS 2
CODIGO UD RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 3 SENALIZACION
E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacién y desmontaje.
s/R.D. 485/97.
Mano de ODra.........ccreeeereieirieiseieeieies 0,80
Resto de obra y materiales............cocevruenrennienens 0,03
Suma la partida.........cceevernrneieieiereeeesenns 0,83
Costes indirectos 3,00% 0,02
TOTAL PARTIDA 0,85
E28EB045 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70
Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
Mano de Obra........ccccoceveeiceece e 1,61
Resto de obra y materiales...........c.ccoueveurerniennnnee 5,91
Suma la partida.........cceeeeneeneenennee s 7,52
Costes indirectos ........ccceververercrennns 3,00% 0,23
TOTAL PARTIDA 7,75
E28EB050 ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
Mano de ODra.........c.cveeeereieiiieieeeeieieiees 1,61
Resto de obra y materiales..........c.ccoocveurrnniennenee 14,79
Suma la partida.........coeevernrneireienereesenns 16,40
Costes iINdIreCtos ........cuvevecrercrenennnee 3,00% 0,49
TOTAL PARTIDA 16,89
E28EC010 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamafio
220x300 mm. Vélidas para sefiales de obligacion, prohibicion y advertencia i/colocacion. s/R.D.
485/97.
Mano de Obra.........ccocevevevceeee e 1,61
Resto de obra y materiales............ccocunruenrrrnieens 2,16
Suma la partida..... 377
Costes indirectos 0,11
) . TOTAL PARTIDA 3,88
E28EC020 ud  CARTEL PVC. SENALIZACION EXTINTOR, B. I.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para sefia-
les de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocacion. s/R.D. 485/97.
Mano de Obra.........ccceceveeiceieee e 1,61
Resto de obra y materiales...........ccccoueneurennienennee 2,84
Suma [a partida.........coeeeeneenereneenee s 4,45
Costes indirectos ........cccuererrevererennns 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA

4,58
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CUADRO DE PRECIOS 2
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
E28ES016 ud SENAL TRIANGULAR L=90cm. ./SOPORTE

Senal de seguridad triangular de L=90 c¢m., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-
nado H-100/40, colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de ODra.........c.veeeereieieiieeieiees 4,82
Resto de obra y materiales...........ccocenruenrrnrienens 13,92
Suma la partida..........coeevernrneeieieneeeeenns 18,74
Costes INdIreCtos ........c.veveerencrenennnee 3,00% 0,56
TOTAL PARTIDA 19,30

E28ES020 ud SENAL CUADRADA L=60cm.l/SOPORTE
Sefial de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-
nado H-100/40, colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de Obra........cccoceveeeeeece e 4,82
Resto de obra y materiales 13,87
Suma [a partida.........coeeeeneenerneeneeee s 18,69
Costes indirectos .......ccccervereerererennns 3,00% 0,56
: TOTAL PARTIDA 19,25
E28ES036 ud  SENAL CIRCULAR D=90cm. I/ISOPORTE
Senal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con soporte metalico de acero galvaniza-
do de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-
migonado H-100/40, colocacién y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Mano de ODra.........ccreeeereieirieiseieeieies 4,82
Resto de obra y materiales...........ccccoueveurrrnienennee 18,51
Suma la partida.........coeeeeneeneineeneieenee s 23,33
Costes indirectos .......cccerereerercrennns 3,00% 0,70
i TOTAL PARTIDA 24,03
E28ES040 ud SENAL STOP D=60cm. I/ISOPORTE
Senal de stop, tipo octogonal de D=60 c¢m., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-
nado H-100/40, colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Mano de ODra.........c.creeeereieieiieireieeieees 4,82
Resto de obra y materiales...........cocenruenrrnnienens 21,96
Suma la partida..........cceevernrneieeiereeesenns 26,78
Costes indirectos 3,00% 0,80
TOTAL PARTIDA 27,58
E28ES060 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccion obligatoria, tipo paleta. (amortizable en
dos usos). s/R.D. 485/97.
Resto de obra y materiales.............ccovuveureereineenee 5,81
Suma [a partida.........coeeeeneeneeenieenee s 5,81
Costes indirectos ........cccererrveercrennns 3,00% 0,17
) ] TOTAL PARTIDA 5,98
E28ES080 ud PLACA SENALIZACION RIESGO
Placa sefializacion-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 c¢m., fijada mecanicamente, amor-
tizable en 2 usos, incluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Mano de ODra.........c.creeeereieieiieireieeieees 2,41
Resto de obra y materiales...........ccccvruenrunnienens 2,91
Suma la partida..........coeevernrneeieiersreesenns 5,32

Costes indirectos .......coueveererenreeennnns 3,00% 0,16
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TOTAL PARTIDA 5,48




ey o @

Ayuntamiento de PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE LA OPERACION ASFALTO 2017 EN EL TERMINO MUNICIPAL DE

B & :
Al’ royomollnos ARROYOMOLINOS. MADRID.
CUADRO DE PRECIOS 2
coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 4 INSTALACIONES DE BIENESTAR
E28BA020 m. ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x6 mm2 de tensidén nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
Mano de ODra.........ccreeeereieirieiseieeieies 1,83
Resto de obra y materiales...........ccoceneuenrrnrienens 2,82
Suma la partida.........cceevernrneieieiereeeesenns 4,65
Costes INdIreCtos ........cuvevecvecrenennnes 3,00% 0,14
] TOTAL PARTIDA 4,79
E28BA030 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.
Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud méaxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de didmetro, de alta
densidad y para 10 atmdsferas de presion méaxima con collarin de toma de fundicién, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y tap6n roscado, incluso derechos y permisos para la conexién,
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
Resto de obra y materiales.............ccouuveureinnineenee 90,35
Suma [a partida.........coeeeeneenerneeneeee s 90,35
Costes indirectos ........ccccerevverercrennns 3,00% 2,711
] TOTAL PARTIDA 93,06
E28BA050 ud  ACOMETIDA PROV.TELEF.A CASETA
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, segiin normas de la C.T.N.E.
Resto de obra y materiales...........ccoervrerrienniennns 143,41
Suma la partida.........cceevernrneieieiereeeesenns 143,41
Costes INdIreCtos ........cuvevecvecrenennnes 3,00% 4,30
TOTAL PARTIDA 147,711
E28BA040 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN ZANJA
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una
distancia maxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion ma-
nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormi-
gén en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de didmetro interior, tapado
posterior de la acometida y reposicion del pavimento con hormigén en masa HM-20/P/20/1, sin
incluir formacién del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
Resto de obra y materiales.............ccovuveurereineenee 495,35
Suma [a partida.........coeeeeneeneeenieenee s 495,35
Costes indirectos 3,00% 14,86
TOTAL PARTIDA 510,21
E28BC080 ms  ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m. Estructura'y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50
|., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con
terminacion de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa
fenolitica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tube-
ria de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica
mono. 220 V. con automatico. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
maédulo con camidn grua. Segun R.D. 486/97.
Mano de ODra........oueiereieieeiiereee i 1,37
Resto de obra y materiales...........ccccoueveurrnsiennnnee 234,27
Suma [a partida.........coeeeeneeneeeneeenee s 235,64
Costes indirectos ........cccerverrerercrennns 3,00% 7,07
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CUADRO DE PRECIOS 2
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
E28BC140 ms  ALQUILER CASETA ALMACEN 19,40 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40
m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trape-
zoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidro-
fugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija
de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). En-
trega y recogida del médulo con camién gria. Segun R.D. 486/97.
Mano de ODra.........c.creeeeereieirieieeseieie s 1,37
Resto de obra y materiales............ccccvruenrrrniennns 149,68
Suma la partida..........coeevernrneieienerereeenns 151,05
Costes iINdIreCtos ........c.vevecvercrenennnes 3,00% 4,53
TOTAL PARTIDA 155,58
E28BC160 ms  ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despecho de oficina en obra de 5,98x2,45x2,45
m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliesti-
reno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa gal-
vanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Sue-
lo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en
base de chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada
de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio ano-
dizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., toma de
tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60
W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camion gria. Se-
gun R.D. 486/97.
Mano de ODra.........c.creereereieieieiseeieieiees 1,37
Resto de obra y materiales.........c.cocuneuenrirnienens 167,83
Suma la partida.........ccevernrneeierereeeesesns 169,20
Costes indirectos 3,00% 5,08
TOTAL PARTIDA 174,28
E28BC200 ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40
m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-
do autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada refor-
zada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglome-
rado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de
chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1
mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., toma
de tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60
W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camion gria. Se-
gun R.D. 486/97.
Mano de ODra........oceieeieieeiriereee i 1,37
Resto de obra y materiales...........ccocenruenrrnnienns 191,10
Suma la partida.........cceevernrneieieiereeeesenens 192,47
Costes INdIreCtos .........cuevecvercrenennnee 3,00% 577
TOTAL PARTIDA 198,24
E28BM010 ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
Mano de ODra........oueieieieeiireiee i 0,80
Resto de obra y materiales...........ccccooeveurrnninnnnee 3,14
Suma la partida........ 3,94
Costes indirectos 0,12
TOTAL PARTIDA 4,06
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CUADRO DE PRECIOS 2
CODIGO UD RESUMEN PRECIO
E28BM020 ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
Mano de ODra.........c.creereereieieieiseeieieiees 1,61
Resto de obra y materiales...........ccccoucveurrnninennee 8,14
Suma [a partida.........coeeeeneeneeenieenee s 9,75
Costes indirectos ........cccererrveercrennns 3,00% 0,29
TOTAL PARTIDA 10,04
E28BM030 ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
Mano de 0bra.........c.creereereieiiiieeesee s 1,61
Resto de obra y materiales...........ccocenruenrrnnienns 28,66
Suma la partida.........cceevernrneieieiereeeesenns 30,27
Costes INdIreCtos .........cueveevencrenennnee 3,00% 0,91
TOTAL PARTIDA 31,18

E28BM040 ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabon de uso industrial de 1 |. de capacidad, con dosificador de jabon colocada
(amortizable en 3 usos).

Mano de Obra.........ccocevevevceeee e 1,61
Resto de obra y materiales...........ccccoueveurrnsiennnnee 6,77
Suma la partida.........coeeeeneeneereneenee s 8,38
Costes indirectos ........ccccerevverercrennns 3,00% 0,25
TOTAL PARTIDA 8,63
E28BM045 ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.
Mano de ODra.........c.creererreieieieieeseieeeeeees 0,16
Resto de obra y materiales..........ccccoueveurrinsiennenee 14,53
Suma la partida.........cceevernrneieieiereeeesenns 14,69
Costes INdIreCtos ........cuvevecvecrenennnes 3,00% 0,44
] TOTAL PARTIDA 15,13
E28BM050 ud  SECAMANOS ELECTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
Mano de Obra........ccccoceveeeceiece e 1,61
Resto de obra y materiales...........ccocunruenrrnrienens 32,28
Suma la partida.........cceevernrneieieiereeeesenns 33,89
Costes iINdIreCtos ........c.vevecvercrenennnes 3,00% 1,02
TOTAL PARTIDA 3491
E28BM060 ud  HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5
usos).
Mano de Obra........ccccoceveeiceece e 1,61
Resto de obra y materiales...........ccccoucveurrnninennee 20,25
Suma [a partida.........coeeeeneeneeeneenee s 21,86
Costes indirectos ........cccerverrerererennes 3,00% 0,66

TOTAL PARTIDA 22,52
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CUADRO DE PRECIOS 2
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
E28BM070 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL

Taquilla metalica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con tra-
tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-
cha, lamas de ventilacién en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

Mano de ODra.........c.veeeereieieiieeieiees 1,61
Resto de obra y materiales 31,59
Suma la partida..........coeevernrneeieieneeeeenns 33,20
Costes INdIreCtos .........cuvevecvenerenennnee 3,00% 1,00
TOTAL PARTIDA 34,20
E28BM080 ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3
usos).
Mano de Obra........ccccoceveeieevece e 1,61
Resto de obra y materiales...........ccccoucneurennienennee 63,69
Suma la partida.........coeeeeneeneienenee s 65,30
Costes indirectos 3,00% 1,96
TOTAL PARTIDA 67,26
E28BM090 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
Mano de ODra.........cccreeeereieieieiseeseeie s 1,61
Resto de obra y materiales 32,74
Suma la partida.........coeevernrneirieiereeeeenns 34,35
Costes INdIreCtos ........cuvcvecvenerenennnee 3,00% 1,03
] TOTAL PARTIDA 35,38
E28BM100 ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
Resto de obra y materiales.............ccovuveurerninnenee 14,97
Suma la partida.........coeeeeneeneineeneieenee s 14,97
Costes indirectos ........ccccerevrevercrennns 3,00% 0,45
] TOTAL PARTIDA 15,42
E28BM110 ud  BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
Mano de ODra.........c.veeeereieieiieeieiees 1,61
Resto de obra y materiales............cccoucveurenniennenee 76,49
Suma [a partida.........coeeeeneenerneeneeee s 78,10
Costes indirectos ........ccceververercrennns 3,00% 2,34
] ] TOTAL PARTIDA 80,44
E28BM120 ud REPOSICION BOTIQUIN
Reposicion de material de botiquin de urgencia.
Resto de obra y materiales...........ccoervrerrienniennns 53,13
Suma la partida.........cceevernrneieieiereeeesenns 53,13
Costes iINdIreCtos ........cuvevecvercrenennnes 3,00% 1,59

TOTAL PARTIDA 54,72
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CUADRO DE PRECIOS 2
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
E28BM140 ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES
Camilla portatil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).
Resto de obra y materiales...........ccouvvinrinriennns 14,66
Suma la partida..........coeevernrneieieienereesenns 14,66
Costes iINdIreCtos .........cuvevecvencrenennnes 3,00% 0,44
] TOTAL PARTIDA 15,10
E28BM160 ud CONVECTOR ELECT. MURAL 1500 W.
Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)
Resto de obra y materiales.............ccoouveureenninnenee 10,76
Suma [a partida.........coeeeeneenerneeneeee s 10,76
Costes indirectos .......ccccervereerererennns 3,00% 0,32
TOTAL PARTIDA 11,08

E28W020 ud  COSTO MENSUAL COMITE SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunién al mes
de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-
dores con categoria de oficial de 22 0 ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 12.
Resto de obra y materiales...........coonvenrierriennns 124,82

Suma la partida.........cceevernrneieieiereeeesenns 124,82
Costes indirectos ........coeveveererenrenenns 3,00% 3,74

TOTAL PARTIDA 128,56

E28W030 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACION
Costo mensual de conservacion de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a
la semana un oficial de 22.

Resto de obra y materiales.............ccoouveurernieneenee 132,96
Suma [a partida.........coeeeeneenereneenee s 132,96
Costes indirectos ,00% 3,99
TOTAL PARTIDA 136,95
E28W040 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
Costo mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando dos horas a la se-
mana de un peon ordinario.
Resto de obra y materiales.........c.couvveenrierrienens 122,80
Suma la partida..........cceevernrneieieieneeeesenns 122,80
Costes INdIreCtos ........cuvevecvecrenennnes 3,00% 3,68
] TOTAL PARTIDA 126,48
E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo mensual de formacién de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-
mana y realizada por un encargado.
Resto de obra y materiales.............ccoouveureenninnenee 72,16
Suma la partida.........ccoeeeeneeneieeneeenee s 72,16
Costes indirectos ........ccccerevverercrennns 3,00% 2,16

TOTAL PARTIDA 74,32
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CUADRO DE PRECIOS 2
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
E28W080 ud RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECIAL
Reconocimiento médico especial anual trabajador, compuesto por estudio de agudeza visual, au-
diometria, electro, espirometria, iones, ecografia abdominopélvica y anélisis de sangre y orina
con 12 parametros.
Resto de obra y materiales...........couvveenrierniennns 120,00
Suma la partida..........coeevernrneieeieneeeeesns 120,00
Costes indirectos 3,00% 3,60
TOTAL PARTIDA 123,60

En Arroyomolinos a 6 de junio de 2017.

El Arquitecto Autor del Proyecto:

Fdo.: D. Carlos M. Garcia Escribano

(Arquitecto Municipal)



