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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS                                
 
U03DF010      m2   FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA POR cm                         
 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalza-  
 da, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo. Sin  
 gestión de resíduos. MEDIDA LA SUPERFICIE Y ALTURAS REALMENTE EJECUTADAS  
 Mano de obra .........................................................  0,05 
 Maquinaria .............................................................  0,37 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,42 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,01 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,43 
U01AF210      m2   DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm                      
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso carga y  
 transporte en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior trans-  
 porte a planta de RCD. I/p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  0,44 
 Maquinaria .............................................................  2,44 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,88 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,09 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,97 
U01AF200      m2   DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm                       
 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso  
 carga y transporte en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su poste-  
 rior transporte a planta de RCD. I/p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  0,68 
 Maquinaria .............................................................  2,93 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,61 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,11 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,72 
PUCO01ARQ     ud   PUESTA EN SERVICIO DE ARQUETA EXISTENTE                           
 Puesta en servicio de arqueta existente como consecuencia de la nueva pavimentación, ya sea  
 a puesta a cota o desplazamiento de la tapa y cerco de la misma, totalmente ejecutado.  
 Mano de obra .........................................................  17,85 
 Maquinaria .............................................................  3,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,65 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  38,06 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,14 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,20 
PUCO02POZ     ud   PUESTA A COTA POZO DE REGISTRO EN CALZADA                         
 Puesta en altura, con fábrica de ladrillo macizo u hormigón tipo HM-20, de pozos de registro en  
 calzada, incluso demolición y reposición de firme y pavimento, totalmente ejecutado.  
 Mano de obra .........................................................  27,66 
 Maquinaria .............................................................  1,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  37,59 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  66,85 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,01 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,86 
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U01EE010      m3   EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                  
 Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso carga  
 y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo y con p.p. de me-  
 dios auxiliares.   
 Mano de obra .........................................................  0,20 
 Maquinaria .............................................................  8,64 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  8,84 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,27 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,11 
U01PE020      m2   ASIENTO TERRAPLÉN SECCIÓN COMPLETA                                
 Preparación superficie de asiento de terraplén en sección completa, incluso humectación y com-  
 pactación de la misma.  
 Mano de obra .........................................................  0,02 
 Maquinaria .............................................................  0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,16 
U03CZ030      m2   ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm                               
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm de espesor, con 60 % de  
 caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie  
 de asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  0,09 
 Maquinaria .............................................................  1,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,69 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,63 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,14 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,77 
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CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN Y EXTENDIDO                                         
 
U03RA060      m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                         
 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación  
 de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Maquinaria .............................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,20 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,30 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,01 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,31 
U03VC230      m2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=4 cm D.A.<25                   
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 4  
 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido  
 riego asfáltico, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de presta-  
 ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Maquinaria .............................................................  0,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,32 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5,91 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,18 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,09 
U03VC200      m2   CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=6 cm D.A.<25                  
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 6 cm de  
 espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego  
 asfáltico, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECU-  
 TADA  
 Mano de obra .........................................................  0,19 
 Maquinaria .............................................................  2,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,69 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,29 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,98 
U03AD021      m2   SANEO 60 cm ZAHORRA ARTIFICIAL/HORMIGÓN  Y M.B.C.                 
 Saneo de blandón de firme granular y mezcla bituminosa en caliente, profundidad de excavación  
 60 cm, con 25 cm de zahorra artificial, husos ZN(40), ZN(25), 25 cm de Hormigón  
 HM-20/P/40/I central y 5 cm de M.B.C. AC-22 SURF 50/70 S y 5 cm M.B.C AC-16 SURF  
 50/70 S, puesta en obra, en capas de 25 cm, extendida y compactada, incluyendo excavación,  
 preparación de la superficie de asiento y transporte de los productos resultantes a vertedero. Ári-  
 do con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  2,21 
 Maquinaria .............................................................  22,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,55 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  52,91 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,59 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,50 
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U03RI050      m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                          
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granula-  
 res, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Maquinaria .............................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,37 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,58 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,02 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,60 
U03VC150      m2   CAPA DE BASE AC-32 BASE G e=6 cm D.A.<35                          
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-32 BASE 50/70 G en capa de base de 6 cm de  
 espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 35, extendida y compactada, incluido riego  
 asfáltico y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-  
 to (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  0,19 
 Maquinaria .............................................................  1,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,07 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  6,81 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,01 
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CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN                                                      
 
U17HMC031     m    M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                              
 Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrí-  
 lica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con  
 una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,14 
 Maquinaria .............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,17 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,40 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,01 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,41 
U17HMC030     m    M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                             
 Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica  
 en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una  
 dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,11 
 Maquinaria .............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,17 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,37 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,01 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,38 
U17HSC020     m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                   
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2,  
 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y pre-  
 marcaje sobre el pavimento.  
 Mano de obra .........................................................  8,99 
 Maquinaria .............................................................  0,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,11 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  16,35 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,49 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,84 
U17HSS020     m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                    
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmen-  
 te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3  
 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.  
 Mano de obra .........................................................  12,57 
 Maquinaria .............................................................  0,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,11 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  19,93 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,53 
U17HMC035     m    MARCA VIAL ACRÍLICA ACUOSA 40 cm                                  
 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 40 cm. de ancho, ejecutada con  
 pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de  
 vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,22 
 Maquinaria .............................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,52 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,86 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,89 
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U17BCO025     u    CAPTAFARO DOS CARAS OJO DE GATO OBRA                              
 Mano de obra .........................................................  0,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,84 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,83 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,11 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,94 
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CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
U20CT240      m3   CARGA/TRAN.PLANTA RCD<40km.MAQ/CAM.ESC.LIMP.                      
 Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plásticos...) a planta de resi-  
 duos de construcción autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambien-  
 te de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia mayor de 20 km. y menor de 40  
 km considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con  
 pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. (Real  
 Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre). MEDIDO SOBRE PERFIL REALMENTE EJECU-  
 TADO  
 Maquinaria .............................................................  15,59 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  15,59 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,47 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,06 
U20CC010      m3   CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                         
 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según norma-  
 tiva vigente, con medios manuales.  
 Mano de obra .........................................................  16,06 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  16,06 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,48 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,54 
U20CT060      u    TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 4m3                                
 Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD de 4 m3 por transportista autorizado (por  
 la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), colocado a pie  
 de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no  
 superior a 50 km. Incluye el alquiler del contenedor de residuos y el canón de vertedero de la  
 planta autorizada de RCD.  
 Maquinaria .............................................................  70,67 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  70,67 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,12 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,79 
U20TC120      m3    TRANSP.PLAN.<40km.CARGA MEC.                                      
 Transporte de tierras a Planta de Reciclaje de residuos de construcción y demolición (RCD´s)  
 por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma  
 correspondiente),a una distancia mayor de 20 km. y menor de 40 km., considerando ida y vuel-  
 ta, con camión bañera basculante cargado a máquina, canon de vertedero, carga y p.p. de me-  
 dios auxiliares. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de Residuos de  
 construcción y demolición.2001)  
 Maquinaria .............................................................  11,49 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  11,49 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,34 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,83 
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 
E28RA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                     
 Casco de seguridad homologado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,36 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5,36 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,16 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,52 
E28RA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,54 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,54 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,08 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,62 
E28RA090      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,84 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,84 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,87 
E28RA100      ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,49 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,49 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,22 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,71 
E28RA110      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,48 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,48 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,04 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,52 
E28RA130      ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                  
 Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,51 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,51 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,02 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,53 
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E28RA140      ud   CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                      
 Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D.  
 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,37 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,37 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,04 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,41 
E28RC070      ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  22,73 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  22,73 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,68 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,41 
 
E28RC180      ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,33 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,33 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,13 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,46 
E28RC230      ud   CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD                                      
 Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta vi-  
 sibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje  
 paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,25 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,25 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,35 
E28RC010      ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,58 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5,58 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,17 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,75 
E28RM010      ud   PAR GUANTES DE LONA                                               
 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,37 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,37 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,04 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,41 
E28RM040      ud   PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE                                    
 Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,04 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,04 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,03 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
E28RM100      ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,18 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,18 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,04 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,22 
E28RC140      ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,55 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,55 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,11 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,66 
E28RA040      ud   PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                       
 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55  
 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,46 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,46 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,07 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,53 
E28RP090      ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         
 Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,41 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,41 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,07 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,48 
E28RP080      ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certi-  
 ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  13,16 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  13,16 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,39 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,55 
E28RP010      ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                               
 Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,38 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,38 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,22 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,60 
E28RM110      ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amorti-  
 zables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,44 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,44 
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 Costes indirectos ................................  3,00% 0,28 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,72 

CUADRO DE PRECIOS 2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
SUBCAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
E28PA030      ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                    
 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,96 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,57 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,23 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,80 
E28PA120      ud   TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                     
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, in-  
 cluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 Mano de obra .........................................................  4,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,64 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  16,46 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,49 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,95 
E28PB180      ud   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co-  
 lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,49 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,10 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,21 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,31 

E28PB120      m.  BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                
  
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7  
 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3  
 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  3,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,61 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,21 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,22 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,43 
E28PE020      ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado  
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI  
 BT 039. y según R.D. 614/2001.  
 Mano de obra .........................................................  77,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  56,12 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  133,15 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,99 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  137,14 
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E28PE280      ud   CUADRO DE OBRA 100 A. MODELO 15                                   
 Cuadro de obra trifásico 100 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de  
 800x600 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes,  
 manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x100 A., 3 dife-  
 renciales de 2x63 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 7 MT por ba-  
 se, tres de 2x16 A., dos de 3x16 A., uno de 3x32 A.  y uno de 4x63 A.,  incluyendo cableado,  
 rótulos de identificación, 7 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4  
 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.  
 Resto de obra y materiales ....................................  609,37 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  609,37 
 Costes indirectos ................................  3,00% 18,28 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  627,65 
E28PE040      ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instala-  
 do (amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.  
   
 Mano de obra .........................................................  1,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,25 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  33,24 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,24 
E28PE120      ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metáli-  
 co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-  
 terruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A.  
 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de  
 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y  
 dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de  
 salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado  
 (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y  
 R.D. 614/2001.  
 Resto de obra y materiales ....................................  186,88 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  186,88 
 Costes indirectos ................................  3,00% 5,61 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  192,49 
E28PF020      ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma  
 EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,81 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  45,42 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,36 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,78 
E28PF025      ud   EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO                                          
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, construido en  
 acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada.  
 s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  52,86 
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  ______________  

 Suma la partida ......................................................  54,47 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,63 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,10 

CUADRO DE PRECIOS 2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
SUBCAPÍTULO 3 SEÑALIZACION                                                      
 
E28EB010      m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  0,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,03 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,83 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,02 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,85 
E28EB045      ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70                                
 Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,91 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,52 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,23 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,75 
E28EB050      ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,79 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  16,40 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,49 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,89 
E28EC010      ud   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                        
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño  
 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.  
 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,16 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,77 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,11 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,88 
E28EC020      ud   CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                         
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para seña-  
 les de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,84 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,45 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,13 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,58 
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E28ES016      ud   SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. .I/SOPORTE                               
 Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  4,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,92 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  18,74 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,56 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,30 
E28ES020      ud   SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                   
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  4,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,87 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  18,69 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,56 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,25 
E28ES036      ud   SEÑAL CIRCULAR D=90cm. I/SOPORTE                                  
 Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-  
 do de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-  
 migonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  4,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,51 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  23,33 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,70 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,03 
E28ES040      ud   SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                      
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  4,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,96 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  26,78 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,80 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,58 
E28ES060      ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en  
 dos usos). s/R.D. 485/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,81 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5,81 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,17 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,98 
E28ES080      ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-  
 tizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  2,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,91 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5,32 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,16 
  ______________  



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN ASFALTO 2017 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
ARROYOMOLINOS. MADRID. 

 

 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,48 
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SUBCAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                        
 
E28BA020      m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 Mano de obra .........................................................  1,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,82 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,65 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,14 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,79 
E28BA030      ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 Resto de obra y materiales ....................................  90,35 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  90,35 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,71 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  93,06 
E28BA050      ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 Resto de obra y materiales ....................................  143,41 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  143,41 
 Costes indirectos ................................  3,00% 4,30 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  147,71 
E28BA040      ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN ZANJA                            
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,  tapado  
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin  
 incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ....................................  495,35 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  495,35 
 Costes indirectos ................................  3,00% 14,86 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  510,21 
E28BC080      ms   ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2                                     
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.  Estructura y  
 cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de  
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50  
 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con  
 terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa  
 fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tube-  
 ría de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica  
 mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del  
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  234,27 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  235,64 
 Costes indirectos ................................  3,00% 7,07 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  242,71 
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E28BC140      ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2                                  
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40  
 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trape-  
 zoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidró-  
 fugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija  
 de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). En-  
 trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  149,68 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  151,05 
 Costes indirectos ................................  3,00% 4,53 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  155,58 
E28BC160      ms   ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2                                  
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despecho de  oficina en obra de 5,98x2,45x2,45  
 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliesti-  
 reno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa gal-  
 vanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Sue-  
 lo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en  
 base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada  
 de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio ano-  
 dizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de  
 tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60  
 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-  
 gún R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  167,83 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  169,20 
 Costes indirectos ................................  3,00% 5,08 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  174,28 
E28BC200      ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40  
 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-  
 do autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada refor-  
 zada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglome-  
 rado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de  
 chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1  
 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio  
 anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma  
 de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60  
 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-  
 gún R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  191,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  192,47 
 Costes indirectos ................................  3,00% 5,77 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  198,24 
E28BM010      ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  0,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,14 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,94 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,12 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,06 
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E28BM020      ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,14 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,75 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,29 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,04 
E28BM030      ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  1,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,66 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  30,27 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,91 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,18 
E28BM040      ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada  
 (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,77 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  8,38 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,25 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,63 
E28BM045      ud   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                       
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.  
 Mano de obra .........................................................  0,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,53 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  14,69 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,44 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,13 
E28BM050      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                               
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,28 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  33,89 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,02 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,91 
E28BM060      ud   HORNO MICROONDAS                                                  
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5  
 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,25 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  21,86 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,66 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,52 
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E28BM070      ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-  
 tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,59 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  33,20 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,20 
E28BM080      ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3  
 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  63,69 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  65,30 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,96 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,26 
E28BM090      ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,74 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  34,35 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,38 
E28BM100      ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 Resto de obra y materiales ....................................  14,97 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  14,97 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,45 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,42 
E28BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  1,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  76,49 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  78,10 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,34 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,44 
E28BM120      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 Resto de obra y materiales ....................................  53,13 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  53,13 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,59 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,72 
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E28BM140      ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 Resto de obra y materiales ....................................  14,66 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  14,66 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,44 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,10 
E28BM160      ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W.                                    
 Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)  
 Resto de obra y materiales ....................................  10,76 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  10,76 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,32 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,08 
E28W020       ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes  
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-  
 dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 Resto de obra y materiales ....................................  124,82 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  124,82 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,74 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  128,56 
E28W030       ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a  
 la semana un oficial de 2ª.  
 Resto de obra y materiales ....................................  132,96 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  132,96 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,99 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  136,95 
E28W040       ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana de un peón ordinario.  
 Resto de obra y materiales ....................................  122,80 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  122,80 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,68 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  126,48 
E28W050       ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  72,16 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  72,16 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,16 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  74,32 
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E28W080       ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECIAL                                    
 Reconocimiento médico especial anual trabajador, compuesto por estudio de agudeza visual, au-  
 diometría, electro, espirometría, iones, ecografía abdominopélvica y análisis de sangre y orina  
 con 12 parámetros.  
 Resto de obra y materiales ....................................  120,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  120,00 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  123,60 

 

 

 

En Arroyomolinos a 6 de junio de 2017. 
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                 Fdo.: D. Carlos M. García Escribano  
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